Dodatak A-OPIS USLUGA

PROJEKTNI ZADATAK: 1zrada kontrole projekata

Izrada kontrole glavnog i izvedbenog projekta gradevine ( nadvoiZnjaka ) na odmoriStu Marsonija jug
Uvod

S obzirom na postupak ishodenja gradevinske dozvole za predmetne gradevine prema ¢l. 108 Zakona o
gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) zahtjevu za izdavanje gradevinske dozvole prilazu se pisana
izvje$éa o kontroli glavnih projekata.

Prema odredbama Pravilnika o kontroli projekata (NN 32/14, NN 72/20, 90/23), predmet nadmetanja je
izrada kontrole glavnih i izvedbenih gradevinskih projekata s obzirom na mehanicku otpornost i stabilnost
gradevina (nadvozZnjak).

Kontrola glavnih projekata

Kontrolom glavnog projekta prema Pravilniku o kontroli projekata (N.N 32/14, NN 72/20, NN 90/23),
potrebno je provjeriti:

1. potpunost projekta za kontrolirano podrucje

2. koncepcija konstrukcije glede stabilnosti

3. ispravnost odabira proracunskih i drugih metoda u projektu

4. ispravnost odabira opterecenja u proracunima

5. potpunost predvidivih djelovanja na konstrukciju koja su uzeta u proracun
6. dimenzioniranje konstrukcije i njezinih dijelova

7. raunska to¢nost statickog, dinamickog i drugog pojedinacnog prora¢una analizom dobivenih
rezultata i po potrebi provjerom kontrolnim raCunom

8. proracun veli¢ine pomaka koji mogu nastati uslijed predvidivih djelovanja na konstrukciju i
temeljno tlo

9. utjecaj na susjedne gradevine

10. primjena tehnickih propisa

lzvjeséa o kontroli glavnog projekta
Izvjescéa o kontroli glavnog projekta trebaju sadrZavati:

- ime, prezime i strukovni naziv revidenta,

- predmet kontrole i naziv gradevine odnosno njezinog dijela za koji je obavljena kontrola glavnog
projekta s naznakom o obvezi provedbe potrebne kontrole ostalih dijelova glavnog projekta po
drugim za te dijelove ovlastenim revidentima,

- naziv i sjedisSte odnosno ime, prezime i adresu investitora,

- podatke o osobi registriranoj za projektiranje i projektantu,

- popis kontroliranih dijelova glavnog projekta,

- popis propisa €ija je primjena kontrolirana,

- izjavu revidenta o uskladenosti glavnog projekta sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima u



odnosu na ispunjenje temeljnih zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti i oitovanje po svim
to¢kama sadrZaja za obavljenu kontrolu iz poglavlja Ill Pravilnika o kontroli projekata,

- zahtjev za dodatne kontrole u odredenoj fazi gradenja,

- svrstavanje konstrukcije u tehnicko podruéje prema ¢lanku 2 stavku 2 Pravilnika o upisu u razred
revidenata,

- datum i broj izvjeSc¢a te potpis revidenta i njegov pecat ovlastenog inZenjera

Ako revident ocijeni da je potrebno obavljanje dodatne kontrole glavnog projekta, izvjes¢e o kontroli
glavnog projekta sadrZi i zahtjev za dostavljanje izvedbenog projekta ili odgovarajuceg dijela izvedbenog
projekta odnosno zahtjev za pregled izvedenih radova u odredenoj fazi gradenja. Ako glavni projekt ima
nedostataka, izvje$¢e o kontroli glavnog projekta umjesto izjave iz stavka 1. podstavka 7 ¢lanka 6 Pravilnika
o kontroli projekata sadrZi obrazloZenu izjavu revidenta o neuskladenosti glavnog projekta sa Zakonom o
gradnji i posebnim propisima.

Po obavljenoj kontroli revident ovjerava svaki propisno uvezani i kontrolirani dio projekta stambiljem za
ovjeru kontroliranog projekta u kojeg otiskuje pecat ovlastenog inZenjera ako je projekt izraden u skladu sa
Zakonom o gradnji i posebnim propisima.

Revident je duZan nakon sto obavi kontrolu projekta sastaviti o tome pisano izvjesce i ovjeriti dijelove
projekta na propisani nacin.

U izvjeSc¢u o obavljenoj kontroli revident moze zahtijevati da:

- prije potetka izvodenja odredenih radova obavi kontrolu dijela izvedbenog projekta koji se odnosi
na te radove,
- obavi pregled radova u odredenoj fazi gradenja

Kontrola izvedbenih projekata

Kontrolom izvedbenog projekta prema Pravilniku o kontroli projekata (NN 32/14, NN 72/20, NN 90/23),
potrebno je provjeriti.

1. potpunost projekta,

2. uskladenost izvedbenog projekta s glavnim projektom,
3 primjena tehnickih propisa

lzvjesc¢a o kontroli izvedbenog projekta

Izvjes¢a o kontroli izvedbenog projekta trebaju sadrzavati:
- ime, prezime i strukovni naziv revidenta,

- predmet kontrole i naziv gradevine odnosno njezinog dijela za koji je obavljena kontrola
izvedbenog projekta,

- naziv i sjediSte odnosno ime, prezime i adresu investitora,
- podatke o osobi registriranoj za projektiranje i projektantu,

- popis kontroliranih dijelova izvedbenog projekta,



- datum i broj izvje$ca te potpis revidenta i njegov pecat ovladtenog inZenjera

Ukoliko pregledana projektna dokumentacija ima nedostataka, izvjesce o kontroli izvedbenog projekta
treba sadrZavati obrazloZenu izjavu revidenta o neuskladenosti izvedbenog projekta sa glavnim projektom,
Zakonom o gradnji i posebnim propisima.

Po obavljenoj kontroli revident ovjerava svaki propisno uvezani i kontrolirani dio projekta Stambiljem za
ovjeru kontroliranog projekta u kojeg otiskuje peat ovlastenog inZenjera ako je projekt izraden u skladu sa
glavnim projektom, Zakonom o gradnji i posebnim propisima.

Revident je duzan nakon $to obavi kontrolu projekta sastaviti o tome pisano izvje$ce i ovjeriti dijelove
projekta na propisani nacin.

Opis gradevina koje su predmet revizije:
OMORISTE MARSONIJA

nadvoinjak koji se nalazi na stacionaZi 216+,472 km Slavonski Brod na autocesti A3 Bregana — Zagreb —
Lipovac u duljini od 85,20 m.

»Predvidena je izrada nadvoznjaka, koji se nalazi na stacionazi 216+,472 km Slavonski Brod na autocesti A3
Bregana — Zagreb — Lipovac u duljini od 85,20 m.

Sirina objekta je 8,86 m. Objekt je koncipiran kao montaZna AB konstrukcija. Takvim konceptom postignuta
je visoka kvaliteta i trajnost objekta, a troskovi odrzavanja svedeni su na najmanju mogucu mjeru.
Rasponska konstrukcija objekta je kontinuirani nosac preko €etiri polja raspona.

Duzina objekta (s krilima upornjaka) iznosi: 85,20 m

Pocetak nadvoznjaka nalazi se na stacionazi 0.5+80,78 km, a kraj 0.6+052,87 km.

Niveleta nadvoZnjaka poloZena je visinski u zavisnosti od slobodnog profila iznad autoceste A3.“

Tabliéni prikaz gradevina (mostovi, vijadukti i nadvoZnjaci) koje su predmet kontrole:

Kontrola glavnog
projekta glede
mehanicke otpornosti
i stabilnosti

Redni ) . Tehnicke karakteristike
. Naziv objekta oy T A
broj (3irina, duljina, visina stupova, stac.)

konstrukcija
1. ODMORISTE MARSONIJA na AC A3 Bregana — Zagreb - Lipovac
1 Nadvosniak Marsoniia Sir= 8,86 m, duz= 85,20 m, most konstrukcije
) I rasponi 16 +20 +20 + 16 m, piloti raspona 12 mivise

Napomena: Kontrola temeljenja nije predmet ovog projektnog zadatka



DODATAK A-2 ROKOVI ISPORUKE ZA POJEDINE DUELOVE
DOKUMENTACIE

Rok isporuke predmetne projektne dokumentacije: 30 dana.



DODATAK A-2

Revizija nadvoZnjaka na odmoristu Marsonija jug, Ev. broj: P-2024-692

ROKOVI ISPORUKE POJEDINIH DIJELOVA DOKUMENTACIJE

Vrsta usluge 30

15 15

1. |Kontrola glavnog projekata za gradevine (nadvoznjaka)
2. |lzvjedca o kontroli glavnog projekta
3. |Kontrola izvedbenog projekata za gradevine (nadvozZnjaka)

4. |lzvje$ca o kontroli izvedbenog projekta

ZA IZVRSITELIA:

U ) 2024.




DODATAKB- FORMAT | SADRZAJ DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA

Dodatak B-1 SADRZAJ DOKUMENTACIJE
SadrZaj dokumentacije definiran je projektnim zadatkom i Pravilnikom o kontroli projekata (NN

32/14, NN 72/20, NN 90/23).

Dodatak B-2 BROJ KOPIJA
IzvjeSca o kontroli projekata potrebno je isporuciti Naruditelju u Cetiri (4) primjerka



Dodatak B - FORMAT | SADRZA} DOKUMENTACIE KOJA JE PREDMET UGOVORA

Dodatak B-1 SADRZA) DOKUMENTACUE

Sadrzaj dokumentacije definiran je projektnim zadatkom i Pravilnikom o kontroli projekata (NN 32/14, NN
72/20, NN 90/23).

Dodatak B-2 BROJ KOPLIA

Izvjeséa o kontroli projekata potrebno je isporuditi Narucitelju u éetiri (4) primjerka

Dodatak C — OSOBLIE

Dodatak C-1 FUNKCIJE | IMENA TE POPIS OSOBLIA KOJE CE RADITI NA IZVRSENJU UGOVORA

Tabliéni prikaz popisa osoblja (ovlastenih revidenata koje ¢e raditi na izvrSenju usluge iz ugovora) nalazi se u
Dodatku C-1.



I Hrvatske autoceste d.o.o.

“\*

DODATAK C-1

Izrada kontrole glavnih projekata konstrukcije na odmoristu Marsonija jug, Ev. broj: P-2024-692

POPIS OSOBLIA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

REDNI

BROJ IME | PREZIME TVRTKA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

GLAVNI PROJEKTANT

SURADNICI
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u , 2024. ZA IZVRSITELIA:




DODATAK D - TROSKOVNIK

U prilogu se nalazi troskovnik.



TROSKOVNIK Izrada kontrole glavnog i izvedbenog projekta gradevine {nadvoinjaka) na odmoriiti Marsonija jug

Br. Opis P . Ukupna cijena
Jed.mjere | Koli¢ina Jed.cijena € bez PDV
1. Kontrola glavnih projekata za gradevine
1515 nadvoinjak koji se nalazi na stacionaZi 216+,472 km Slavonski Brod na autocesti A3 Bregana — Zagreb ~ Lipovac u duljini od 85,20 m.
111, Nadvoznjak Marsonija (Sir=8.86 m, duz=85.20 m, rasponi kom 1,00

16+20+20+16 m), piloti

Ukupno 1. |Kontrola glavnih projekata za gradevine

2. Kontrola izvedbenih projekata za gradevine

[

21 nadvoinjak koji se nalazi na stacionaZi 216+,472 km Slavonski Brod na autocesti A3 Bregana — Zagreb - Lipovac u duljini od 85,20 m.

2.1.1.  |NadvoZnjak Marsonija ($ir=8.86 m, du=85.20 m, rasponi

- kom 1,00
16+20+20+16 m), piloti
Ukupno 2. |Kontrola izvedbenih projekata za gradevine
UKUPNO (€):
PDV (€):
SVEUKUPNO (€):
Ponuditelj:

U j 2024.

(ovlastena osoba Ponuditelja)




