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1 | UVOD 

Europska banka za obnovu i razvoj ("EBRD" ili "Banka") nedavno je odobrila financiranje zajma 

uz državno jamstvo u iznosu od 77,0 milijuna eura društvu Hrvatske autoceste d.o.o. („Hrvatske 

autoceste s ograničenom odgovornošću“ tj. „HAC“ ili „Društvo“). 

HAC je društvo s ograničenom odgovornošću u državnom vlasništvu zaduženo za izgradnju, 

održavanje i naplatu cestarine na autocestama u Hrvatskoj, osnovano 2001.  

Budući da Projekt podrazumijeva izgradnju 22.5 km duge dionice autoceste između granice s 

Mađarskom i mosta Halasica na autocesti A5, podijeljen u dvije poddionice (“Projekt”), EBRD ga 

je svrstao u Kategoriju A.  

Postupak procjene utjecaja na okoliš za dionicu Projekta prvotno je izvršen 2003. i 2004. godine 

u sklopu procjene utjecaja na okoliš projekta autoceste A5: Mađarska granica – Beli Manastir - 

Osijek - Svilaj (koridor Vc).  

Ažurirana studija utjecaja na okoliš (SUO tj. EIS) izrađena je u listopadu 2016. godine za dionicu 

autoceste A5 “Mađarska granica – Beli Manastir – Osijek” kako bi uvažila činjenicu da je Hrvatska 

postala država članica EU-a i uskladila razlike između nacionalnog i EU zakonodavstva. Studija 

iz 2016. godine uvelike se temelji na studiji iz 2003. godine, ali uključuje i procjenu klimatskih 

promjena i prekogranične utjecaje.  

Screening utjecaja na okoliš i društvenu zajednicu (ESDD) izvršeno je 2019. godine od strane 

neovisnih konzultanata i obuhvatilo je sljedeće zadatke: (i) pregled paketa dokumentacije za 

objavljivanje vezano za utjecaj na okoliš i društvenu zajednicu (ESIA) u odnosu na EBRD-ove 

zahtjeve u pogledu ESIA-e; (ii) priprema Dodatnog informativnog paketa Zajmodavatelja kako bi 

se pokrile sve praznine; (iii) izrada ostalih relevantnih dokumenata u sklopu Paketa dokumentacije 

za objavljivanje vezano za utjecaj na okoliš i društvenu zajednicu; (iv) priprema ekološkog i 

socijalnog plana djelovanja u kojem će biti navedene radnje potrebne za usklađivanje projekta sa 

zahtjevima Zajmodavatelja. Ti su dokumenti javno objavljeni i dostupni su na 

https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/esia/corridor-vc-motorway-completion.html. 

Trasa ne prelazi preko zaštićenih područja ili područja biološke raznovrsnosti, međutim mogući 

utjecaji na biološku raznolikost mogu se povezati s iskorištavanjem kamenog materijala koji će 

Izvođač dobavljati iz pozajmišta za potrebe izgradnje nasipa. U vrijeme snimanja utjecaja na okoliš 

i društvenu zajednicu lokacije pozajmišta materijala za projekt nisu poznate, budući da to obično 

utvrđuju izvođači na projektu u dogovoru s predlagateljem projekta.   

Uskoro se očekuje početak izgradnje poddionice Beli Manastir – most Halasica (stacionaža 

5+000.00 do km 22+480.00, duljine 17.5 km). Ova poddionica počinje sa čvorištem Beli Manastir,  

križanjem s državnom cestom D517 prema Belom Manastiru i pruža se dalje prema jugu prolazeći 

zapadno od Belog Manastira, prema Jagodnjaku, kojeg zaobilazi na istoku, u blizini Novog 

Čeminca. Prelazi preko rijeke Drave i premošćuje ju mostom Halasica preko nasipa na baranjskoj 

strani lijeva poplavna zona.  

https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/esia/corridor-vc-motorway-completion.html
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Jedan od zahtjeva Banke je da se osiguraju odgovarajuće procjene bioraznolikosti u skladu 

nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a i zahtjevom izvršenja 6 (PR 6) vezano za 

potencijalna pozajmišta prije početka radova.  

HAC sada namjerava angažirati savjetnika („konzultanta“) kako bi izvršio „Zadatak“ za 

provođenje dodatne procjene biološke raznolikosti prema ESIA-i (studiji procjene utjecaja na 

okoliš) kako bi se bolje razumjeli mogući rizici i utjecaji povezani s pozajmištima materijala za 

Projekt u skladu sa Zahtjevom izvršenja 6 (PR 6): Očuvanje biološke raznolikosti i održivo 

upravljanje živim prirodnim resursima. 

Preliminarni pregled potencijalnih pozajmišta za poddionicu Beli Manastir – most Halasica 

(stacionaža 5+000.00 do km 22+480.00, L=17.5 km) sa kojih će materijal osigurati/kupiti Izvođač 

se odnosi načelno na 2 lokacije eksploatacijskih polja – Velika i Vetovo koje su označene plavom 

bojom na karti (pozicije 6 i 7).  

 

1.1 | PRIMJENJIVI ZAHTJEVI 

Zadatak treba izvršiti u skladu sa: 

 Primjenjivim domaćim, nacionalnim i EU zahtjevima, uključujući i one koji se odnose na 

procjenu utjecaja na okoliš i društvenu zajednicu; 

 



 

Hrvatska – Dovršetak autoceste na koridoru Vc (50712) str | 4 od 12 

 

 EBRD-ovom okolišnom i socijalnom politikom (2014.), zahtjevom izvršenja 6 (PR 6) i 

relevantnim zahtjevima Europske unije (EU), uključujući između ostaloga Direktive EU-

a o procjeni utjecaja na okoliš, staništa i ptice i Direktivu o vodama; i 

 Relevantne međunarodne konvencije i protokoli koji se odnose na okolišna i socijalna 

pitanja, kako su pretočeni u nacionalno zakonodavstvo (npr. Bernska konvencija, 

Ramsarska konvencija).  

2 | CILJEVI ZADATKA 

Cilj Zadatka je dovršiti dodatnu procjenu bioraznolikosti kako bi se pomoglo Banci i HAC-u 

osiguravajući da je Projekt strukturiran u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonima i zakonima 

EU-a, EBRD-ovim PR 6 i dobrim međunarodnim praksama očuvanja i upravljanja biološkom 

raznolikošću1.  

Zadatak će uključivati uredski pregled postojećih podataka o biološkoj raznolikosti za pozajmišta 

materijala. Očekuje se da će se dodatni podaci prikupiti daljnjim pregledom literature i dodatnom 

procjenom biološke raznolikosti projektnog područja gdje bi mogao postojati potencijalni utjecaj 

na staništa i / ili vrste od značaja za očuvanje (npr. kritična staništa / prioritetne značajke biološke 

raznolikosti). Ishod Zadatka bit će skup predloženih mjera kako bi se na Projektu izbjegli, umanjili 

i/ili ublažili potencijalno značajni štetni utjecaji na biološku raznolikost. 

Dodatna procjena biološke raznolikosti bit će razmjerna i proporcionalna potencijalnim rizicima 

biološke raznolikosti, aspektima i utjecajima Projekta te će na integrirani način obuhvatiti sve 

relevantne izravne i neizravne utjecaje Projekta i relevantne faze projektnog ciklusa (npr. Faza 

prije radova, izgradnja, eksploatacija, povlačenje, zatvaranje i ponovno uspostavljanje).  

3 | OPSEG RADA 

Konzultant će izvršiti sljedeće aktivnosti u skladu sa zahtjevima Okolišne i socijalne politike 

Banke  - ESP (2014.): 

 Pregled dokumentacije o ESIA-i, podržavajući osnovne podatke i bilo koje drugo 

relevantno izvješće / skupove podataka da bi se procijenila adekvatnost tih podataka i 

potvrdili mogući utjecaji na projektu vezani uz pozajmišta materijala i rizike za biološku 

raznolikost;  

 Na temelju postojećih informacija, dovršiti snimanje značajki kritičnih staništa / prioriteta 

bioraznolikosti kako bi se pomoglo utvrditi da li (i) na staništa i na vrste s važnošću 

očuvanja mogu utjecati pozajmišta materijala na Projektu i (ii) da li su potrebna dodatna 

istraživanja. Konzultant bi također trebao utvrditi postoje li drugi značajni raskoraci u 

okviru postojećih procjena učinka biološke raznolikosti za pozajmišta materijala koje je 

potrebno riješiti.  

                                                 

1 http://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-and-social-policy/implementation.html%20 

 

http://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-and-social-policy/implementation.html
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 Razviti dodatni program istraživanja biološke raznolikosti koji će se baviti problemima 

utvrđenim screeningom.  

 Dovršiti dodatnu procjenu biološke raznolikosti za potencijalna pozajmišta materijala u 

skladu s Dobrom međunarodnom praksom kako bi se potvrdilo postoje li potencijalna 

staništa i / ili vrste s važnošću očuvanja koje bi se mogle smatrati značajkama kritičnih 

staništa i / ili prioritetne biološke raznolikosti;   

 Utvrditi potencijalne mjere ublažavanja koje će nadopunjavati mjere već uključene u ESIA 

i razviti plan upravljanja biološkom raznolikošću (BMP) koji se može uključiti u Plan 

upravljanja okolišem i društvenom zajednicom (ESMP) Projekta s ciljem minimiziranja 

utjecaja na okoliš tijekom izgradnje i upravljanja. Ako se utvrde značajke kritičnih staništa 

i / ili prioritetne biološke raznolikosti kao rezultat dodatne procjene biološke raznolikosti, 

Konzultant će utvrditi potencijalne mjere koje naručitelj treba dalje istražiti kako bi se 

osiguralo da nema neto gubitaka, te da po mogućnosti ima neto dobitaka za ove značajke. 

 Dovršiti svu dokumentaciju prema primjedbama EBRD-a i Naručitelja.  

3.1 | ZADATAK 1: PREGLED RASPOLOŽIVIH PODATAKA  

Konzultant za biološku raznolikost će: 

 Pregledati odgovarajuća poglavlja o biološkoj raznolikosti u ESIA-u, povezane studije i / 

ili druge relevantne internetske skupove podataka (poput nacionalnih procjena utjecaja na 

okoliš pripremljenih za potencijalna pozajmišta materijala - koje treba dostaviti HAC). 

 Dovršiti screening prioritetnih značajki biološke raznolikosti / kritičnih staništa prema 

kriterijima navedenim u stavcima 12. i 14. PR6.  

 Utvrditi mogućnost za utjecaj pozajmišta materijala na projektu na značajke prioritetne 

biološke raznolikosti / kritična staništa, kao i sve potencijalne neusklađenosti u osnovnim 

informacijama koje će možda trebati dopuniti dodatnim istraživanjima. 

 Izraditi dopunski program istraživanja biološke raznolikosti koji će riješiti ove 

neusklađenosti. 

 Rezultati gore navedenih dokumenata koje treba dostaviti (deliverables) biti će uključeni 

u kratko izvješće (Analiza neusklađenosti i istraživanje biološke raznolikosti) i odobreni 

od EBRD-a i HAC-a prije nego što se nastavi sa zadatkom 2. Ako je primjenjivo, ovo 

izvješće treba sadržavati i sve korekcije proračuna za zadatak. 

 

3.2 | ZADATAK 2: ISTRAŽIVANJA BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI 

Ako je potrebno, Konzultant za biološku raznolikost provest će procjenu biološke raznolikosti, 

odobrenu u zadatku 1, kako bi dopunio postojeće osnovne studije i potvrdio postoje li potencijalna 

staništa i / ili vrste koje bi se mogle smatrati „kritičnim staništem“ i / ili „prioritetnim značajkama 

biološke raznolikosti“.  
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Program istraživanja jasno će uvažiti sezonska ograničenja obzirom na vremenski okvir za to 

dodjeljivanje i provesti će se u skladu s dobrim međunarodnim praksama2. 

3.2.1 | Kriteriji za utvrđivanje ključnih značajki biološke raznolikosti  

Sljedeći kriteriji predlažu se za utvrđivanje ključnih značajki biološke raznolikosti (staništa i vrste) 

kojima treba dati prioritet u istraživanju i procjeni biološke raznolikosti. Konzultant će pregledati 

i potvrditi kriterije koje predlaže za dodatnu procjenu biološke raznolikosti: 

Staništa: 

 Uključeno u EU Direktivu o staništima – Dodatak 1 Prioritetna staništa 

 Osnovna i odgovarajuća staništa za vrste koje ispunjavaju niže navedene kriterije:  

Vrste:  

 Navedene u EU Direktivi o pticama (Dodaci 1, 2.1 i 2.2); 

 Ptice od važnosti za očuvanje (Crveni/narančasti popis i koji se ne zasniva na IUCN 

kriterijima); 

 Konvencija o migratornim vrstama ako postoje bilo koje relevantne vrste (Prilozi 1 i 2, 

AEWA, ASCOBANS, EUROBATS);  

 Uključene u IUCN-ov Globalni crveni popis s ranjivim ili više kao i one za koje nema 

dovoljno podataka; 

 Uključene u Direktivu o staništima EU-a (Dodaci 2, 4. i 5.), uz napomenu da bilo koja 

prioritetna vrsta (prioritetna vrsta znači vrsta za čije očuvanje Zajednica ima posebnu 

odgovornost s obzirom na udio njihova prirodnog raspona koji spada na navedeno područje 

u članku 2. ove su prioritetne vrste označene zvjezdicom (*) u Dodatku II); 

Nacionalno rijetke ili izumiruće vrste (kao i one s IUCN statusom tj. Statusom 

Međunarodnog saveza za očuvanje prirode); 

 Nacionalne ili regionalne endemske vrste. 

3.3 | ZADATAK 3: IZVJEŠTAVANJE 

Konzultant će izraditi sljedeće izvještaje: 

3.3.1 | Analiza nedostataka i dodatna procjena biološke raznolikosti  

Po završetku Zadatka 1, Konzultant će pripremiti kratko izvješće koje sažima ključne nalaze 

pregleda podataka i analize nedostataka u odnosu na PR6. Izvješće će nadalje predložiti program 

istraživanja za rješavanje bilo kakvih značajnih pitanja. Program istraživanja uključivat će 

dovoljno detalja o (i) ciljevima istraživanja, (ii) predloženom području istraživanja, (iii) ciljnim 

vrstama / staništima, (iv) metodologijama istraživanja, (v) projektnom timu i (vi) vremenskoj liniji 

za dovršavanje istraživanja i biološke raznolikosti.  

                                                 

2 http://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-and-social-policy/implementation.html%20 

http://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-and-social-policy/implementation.html
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3.3.2 | Izvješće o procjeni biološke raznolikosti  

Rezultati dodatne procjene biološke raznolikosti sažet će se u Izvješću o procjeni biološke 

raznolikosti i uključiti, gdje je to primjereno, ažuriranja popisa postojećih vrsta, mape staništa i 

predviđene rizike i utjecaje na biološku raznolikost vezane uz projekt. Izvješće o procjeni biološke 

raznolikosti također bi trebao uključivati mjere ublažavanja koje nadopunjuju one prethodno 

utvrđene u ESIA-i i / ili drugu popratnu dokumentaciju kako bi se umanjili utjecaji na osjetljivu 

biološku raznolikost.  

Ako se utvrde značajke kritičnih staništa i / ili prioritetne biološke raznolikosti, Konzultant će 

također utvrditi potencijalne mjere (uključujući i ofset opcije) koje će naručitelj dalje istražiti kako 

bi osigurao da zbog tih značajki nema neto gubitaka, nego po mogućnosti neto dobitaka.  

3.3.3 | Plan upravljanja biološkom raznolikošću   

Konzultant priprema nacrt BMP-a u skladu s PR6. Ovaj dokument može biti dodatak Izvješću o 

procjeni biološke raznolikosti. Opseg i razina detalja BMP-a bit će prilagođena potrebama Projekta 

i ciljevima EBRD-ovog PR6. Obrazac sadržaja nalazi se u Dodatku 1. 

4 | PRIPREME ZA PROVEDBU 

Konzultant će izvijestiti voditelje operativnih poslova Banke (OL) o svim aspektima Zadatka 

(OL), Vedranu Panjković i Elenu Kiselevu te predstavnika Odjela Banke za okoliš i održivost, 

Ines Fejzić, sa sjedištem EBRD-a u Londonu; i surađivati s Naručiteljem. 

Naručitelj će osigurati Konzultantu pristup ka ili kopije svih relevantnih informacija (svima ili 

većini na hrvatskom jeziku). Konzultant će detaljno pregledati te podatke, bilo na domaćem jeziku, 

prevedenom ili dogovaranjem s Naručiteljem prijevoda informacija na engleski jezik. Konzultant 

snosi troškove svih potrebnih prijevoda. 

Stalni ured EBRD-a u Zagrebu bit će kontaktna točka za logistička pitanja: 

Miramarska 23 

5. kat 

10000 Zagreb 

Hrvatska 

Tel: +385 1 6000 310 

Fax: +385 1 6197 218 

5 | DOKUMENTI KOJE TREBA DOSTAVITI  

Konzultant će Banci i Naručitelju dostaviti sljedeće dokumente na engleskom jeziku:  

 Izvješće o rezultatima analize nedostataka i dodatnoj procjeni biološke raznolikosti – Treba 

dostaviti u roku od 3 tjedna od dodjele ugovora; 

 Nacrt izvješća o procjeni biološke raznolikosti – uključujući potporu BMP-u i kartiranje 

staništa – Treba dostaviti u roku od 7 tjedana od dodjele ugovora (npr. nakon inicijalne 

studije); 
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 Konačno izvješće o procjeni biološke raznolikosti – uključujući operativni plan BMP-a i 

kartiranje staništa – Treba dostaviti u roku od 3 tjedna od primitka primjedbi od EBRD-a i 

Naručitelja 

 

Svi dokumenti će se pripremiti na engleskom jeziku i isporučiti u Word-u i PDF-u.  

6 | PONUDE I KLJUČNI EKSPERTI  

Ponude moraju sadržavati sljedeće: 

 Iskustvo Konzultanta u sektoru i na geografskom području Projekta (najviše 3 stranice) 

 Iskustvo konzultanta u pripremi Procjene biološke raznolikosti prema standardima EBRD-a / 

Međunarodnih financijskih institucija (maksimalno 2 stranice). 

 Metodologiju i pristup Zadatku (najviše 5 stranica). 

 Životopise ključnih stručnjaka za Zadatak, uključujući voditelja projekata i vodeće stručnjake  

 Financijska ponuda kojom se utvrđuju dnevne stope naknada stručnjaka i ukupni dani za 

Zadatak, kao i sve dnevnice i naknade. Priloženi obrazac (u Dodatku 2) mora se koristiti  

Očekuje se da će posao zahtijevati partnerstvo lokalnih / međunarodnih stručnjaka kako bi 

izvršili Zadatak.  

 

7 | FINANCIJSKA PONUDA 

Ponude će se davati u kunama u obrascu iz Dodatka 2.  
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DODATAK 1 

PLAN UPRAVLJANJA BIOLOŠKOM RAZNOLIKOŠĆU – OBRAZAC SADRŽAJA 

1 UVOD  

1.1 Svrha  

1.2 Primjena  

1.3 Početak  

1.4 Nadležnost i upravljanje  

2 OPSEG  

2.1 Opseg plana upravljanja  

2.2 Preklapanja s ostalim planovima upravljanja  

3 ULOGE I ODGOVORNOSTI  

3.1 Ključne uloge i odgovornosti za provedbu plana upravljanja   

3.2 Ključna sučelja  

4 PROJEKTNI STANDARDI  

4.1 Primjenjivi nacionalni standardi  

4.2 Primjenjivi međunarodni standardi i smjernice  

4.3 Primjenjivi korporativni standardi, politike i postupci   

4.4 Sažetak primjenjivih projektnih standarda  

5 MJERE UBLAŽAVANJA I KONTROLE UPRAVLJANJA  

5.1 Sažetak  

6 PROGRAM PROVEDBE   

6.1 Pregled i revizija plana upravljanja   

7 MONITORING  

7.1 Pregled zahtjeva za praćenjem (monitoringom)   

7.2 Zahtjevi za monitoring u okviru Nacionalne procjene utjecaja na okoliš (EIA) / 

suglasnosti  

7.3 Ključne aktivnosti monitoringa  

7.4 Ključni pokazatelji uspješnosti   
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8 OBUKA  

8.1 Pregled  

8.2 Početna obuka  

8.3 Obuka za posao  

8.4 Ostali zahtjevi za obuku  

9 REVIZIJA I IZVJEŠTAVANJE  

9.1 Revizija  

9.2 Vanjska revizija  

9.3 Vođenje evidencije  

10 KONTROLA DOKUMENATA  
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DODATAK 2 

RAŠČLANJENJE TROŠKOVA (BEZ PDV-A) 

DIREKTNI TROŠKOVI 

1.  Naknade: 

Ime eksperata Radna mjesta 
Razdoblje 

rada 
Na 

terenu 
U uredu 

Ukupno 
razdoblje 

Cijena 
eksperta 

Ukupno 

        

        

Ukupno naknade        

 

2.  Naknada za dnevnicu: 

Mjesto Broj 
Cijena 

razdoblja 
Po danu Ukupno 

     

     

Ukupno po danu     

 

NADOKNADIVI TROŠKOVI 

(mogu uključivati indirektne poreze, kao što je PDV koje Konzultant inače ne može povratiti) 

3.  Zračno putovanje:  (ekonomski razred ili slično) 

Ruta 
Cijena 

leta 
br. letova Ukupno 

    

    

Ukupno zračna putovanja    

 

4.  Lokalna putovanja: (Putovanje od kuće do zračne luke i povratak i razumna putovanja u inozemstvo) 

putovanje trošak 
Br. 

putovanja 
Ukupno 

    

    

Ukupno lokalna putovanja    
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5.  Razno 

Stavka Opis broj Ukupno 

Vize    

Tumačenje i prevođenje    

Izvještaji    

Komunikacija    

Nabava opreme    

Smještaj za stručnjake angažirane na dulje 
vrijeme (koji nisu navedeni pod dnevnicama) 

   

Ostali raznovrsni troškovi (treba navesti)    

Ukupno razno    

 

6.  Nepredviđeni troškovi: (primjena samo nakon prethodnog pismenog odobrenja od 

strane Banke) 

Stavka  Iznos 

  

  

Ukupno nepredviđeni troškovi  

 

Ukupno financijska ponuda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


