

**KLASA: 500-02/25-03/115**

**Evidencijski broj: M-2025-693**

Zagreb, 04.03.2025. godine

**PREDMET: Stručni nadzor nad radovima na implementaciji sustava meteoroloških stanica na dionicama autocesta u nadležnosti HAC d.o.o. (faza 2)**

**Pitanja i odgovori na pitanja zainteresirani gospodarskih subjekata:**

**1. Pitanja:**

Dan 26.02.2025.godine ste objavili natječaj za :

Stručni nadzor nad radovima na implementaciji sustava meteoroloških stanica na dionicama autoceste u nadležnosti HAC d.o.o. pod brojem M-2025-693

dje je priložen i troškovnik za nadzor.

U troškovniku je iskazana jedinica mjere dan s rokom trajanja 365 dana, te način obračuna po broju dana prisutnih na gradilištu.

Kako je procijenjena vrijednost radova 13.000,00 eura ispada da uz maksimalnu cijenu od 13.000,00 eura da bi cijena dana iznosila 35,6 eura što bi dalje značilo 4,45 eura po danu uključujući i subote i nedjelje.

Kako radovi uključuju i vrijeme nabave opreme, a smao fizičko izvođenje na lokacijama cca 4 dana mislim da bi trebalo promijeniti način obračuna pa staviti možda po jednoj meteo stanici ili da kad je već tako raspisano obračunava svih 365 dana od dana uvođenja u posao.

Molim za vaše očitovanje

**Odgovor:**

**Naručitelj mijenja Troškovnik, i isti se nalazi u prilogu.**

PRILOG:

-TROŠKOVNIK IZMJENA 04.03.2025.

2. PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA, MIJENJA SE TOČKA 15. POZIVA NA DOSTAVU PONUDA I SADA GLASI:

**15. DOSTAVA PONUDE**

Krajnji rok za dostavu ponude je: **10.03.2025. godine do 10:00 sati**

Ponuda se dostavlja na adresu: **HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.,**

**Ulica Stjepana Širole 4, Zagreb**



Način dostave: Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s naznakom:

**"PONUDA ZA - EV. BROJ: M-2025-693 – Stručni nadzor nad radovima na implementaciji sustava meteoroloških stanica na dionicama autocesta u nadležnosti HAC d.o.o. (faza 2)- NE OTVARAJ"**