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Dodatak A – OPIS USLUGE 
 
PROJEKTNI ZADATAK 
 
Grupa I.  
 

Revizija cestovne sigurnosti zamjene elastične odbojne ograde na dionici autoceste A3 od čvora 
Lipovljani do čvora Nova Gradiška 

 
REVIZIJA CESTOVNE SIGURNOSTI PRIJE PUŠTANJA U PROMET (FAZA 3) I U POČETNOM RAZDOBLJU 

KORIŠTENJA (FAZA 4) 
 
 
 

1. Uvod 
 

Transeuropska cestovna mreža, definirana u Odluci br. 1692/96/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 23. 
srpnja 1996. o uputama EU za razvoj transeuropske prometne mreže od ključnog je značaja, između ostalog 
osigurati visoki stupanj sigurnosti. 
U Bijeloj knjizi iz 2001. godine Europska komisija je iskazala potrebu za ocjenjivanjem utjecaja na cestovnu 
sigurnost i za provođenjem kontrole sigurnosti na cestama, s ciljem smanjenja broja poginulih u prometnim 
nesrećama u razdoblju od 2001. do 2010. godine. Na prijedlog Komisije, Europski parlament i Vijeće 
19.11.2008. donose tzv. RISM Direktivu 2008/96/EC o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture. 
Navedena direktiva izmijenjena je kroz direktivu 2019/1936 kroz koju je snažniji fokus direktive stavljen na 
tzv. Ranjive skupine korisnika cesta, provođenje postupka procjene sigurnosti na razini cijele mreže te 
provođenje analiza troškova i koristi zahvata kojima se poboljšava stanje sigurnosti infrastrukture. 
Namjena Direktive je osiguranje odgovarajuće razine sigurnosti prometa tijekom cijelog životnog ciklusa 
ceste, počevši od planiranja, projektiranja, gradnje pa do održavanja ceste u eksploataciji. Direktiva se 
odnosi na ceste koje su dio transeuropske cestovne mreže, pri tom ne uključujući tunele koji su pokriveni 
Direktivom 2004/54/EC o minimalnim sigurnosnim uvjetima za tunele unutar transeuropske cestovne 
mreže. Direktivom se definiraju pojmovi "revizija cestovne sigurnosti" i pojam „revizora cestovne 
sigurnosti“ te obveza država članica da imenuje revizore za potrebe provođenja revizije sigurnosti cestovne 
infrastrukture. Temeljem navedene Direktive i Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 
110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23), od strane MMPI je donesen Pravilnik o aktivnostima poboljšanja 
sigurnosti TEM cesta i Pravilnik o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti. 
Pravilnikom se propisuju poboljšanja sigurnosti TEM cesta kroz faze planiranja, projektiranja građenja i 
održavanja, a obuhvaćaju sigurnosno ocjenjivanje, procjenu cestovne sigurnosti, ocjenu utjecaja na 
sigurnost u prometu i upravljanje TEM cestama sa stajališta sigurnosti. Stupanjem na snagu Direktive 
2019/1936/EU kojom se mijenja Direktiva 2008/96/EC provođenje revizija cestovne sigurnosti postaje 
obvezno i na svim autocestama i primarnim cestama u zemljama članicama. Odredbe navedene direktive 
unesene su izmjenu i dopunu Zakona o cestama (NN 144/21). U svibnju 2022. godine navedeni pravilnici 
stavljeni su izvan snage te je donesen novi jedinstveni Pravilnik o aktivnostima i postupcima za poboljšanje 
sigurnosti cestovne infrastrukture i reviziji cestovne sigurnosti. 
Revizija cestovne sigurnosti je nezavisna, detaljna, sustavna i tehnička provjera sigurnosti koja se odnosi na 
projektirane karakteristike projekta cestovne infrastrukture i koja obuhvaća sve faze od planiranja do 
puštanja u promet. Revizija cestovne sigurnosti provodi se tijekom projektiranja, građenja odnosno 
rekonstrukcije te puštanja u promet cesta, kao i u početnom razdoblju korištenja cesta. Provođenje revizije 
cestovne sigurnosti u interesu je investitora jer se s tim postupkom dodatno umanjuje mogućnost 
pojavljivanja crnih točaka slijedom potencijalnih infrastrukturnih nedostataka prilikom puštanja u promet 
kako i pri eksploataciji novih ili rekonstruiranih dionica autocesta. 
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2. Opis predmeta revizije 
 

Hrvatske autoceste d.o.o. su pokrenule aktivnosti na zamjeni zaštitne odbojne ograde na dionici autoceste 
A3 od čvora Lipovljani do čvora Nova Gradiška. Radovi uključuju zamjenu zaštitne odbojne ograde u 
središnjem pojasu i na bankinama.  
 
 
3. Ciljevi 

 
Cilj revizije cestovne sigurnosti je identifikacija i otklanjanje potencijalnih nedostataka koji bi mogli utjecati 
na sigurnost na cestama u različitim fazama razvoja cestovnih projekata/mreže. Pravovremenom 
identifikacijom, nedostaci mogu biti uklonjeni ili ublaženi u najprikladnijem trenutku, moguće je povećati 
sigurnost cestovnog prometa, te smanjiti troškove u fazi planiranja, projektiranja, izgradnje i operativnosti.  
 
Cilj ovog zadatka je provesti reviziju cestovne sigurnosti prije puštanja u promet (faza 3) i u početnom 
razdoblju korištenja (faza 4) zamjene zaštitne odbojne ograde na dionici autoceste A3 od čvora Lipovljani 
do čvora Nova Gradiška. 
 
 
4. Opseg usluge 

 
Revizorske usluge pružat će stručnjak za cestovnu sigurnost (ovlašteni Revizor) s iskustvom  i znanjem o 
sigurnosti cestovnog inženjerstva, a usluge obuhvaćaju minimalno sljedeće: 

I. Revizorovo upoznavanje sa: 
a. primjenjivim domaćim zakonodavstvom, pravilima i propisima koji se odnose na sigurnost 

cestovnog prometa; 
b. standardima za projektiranje, smjernicama i specifikacijama koje se primjenjuju za projektiranje, te 

koje su se primijenile na projektima; 
c. postojećim zapisima vezano uz cestovnu sigurnost i ostalim dostupnim analizama postojećih 

autocesta. 
II. Revizor je dužan prezentirati i prije početka usluge usuglasiti s naručiteljem metodologiju revizije 

cestovne sigurnosti (RCS) koju će uporabiti, te obrasce za provedbu RCS i RCS izvješće. 
III. Revizor ima obvezu: 

a. provesti reviziju cestovne sigurnosti prije puštanja u promet (faza 3) i u početnom razdoblju 
korištenja (faza 4) zamjene zaštitne odbojne ograde na dionici autoceste A3 od čvora Lipovljani do 
čvora Nova Gradiška (utvrditi potencijalne probleme koji bi mogli nastati na području sigurnosti u 
cestovnom prometu, te za iste predložiti mjere u cilju njihovog smanjenja ili potpune eliminacije;  

b. predložiti troškovno učinkovite mjere za projekt kako bi se poboljšala sigurnost za korisnike tijekom 
korištenja prometnice; 

c. izraditi koncizno RCS izvješće za predmetni zahvat, koje će identificirati potencijalna pitanja 
sigurnosti prometa u predloženim projektnim rješenjima. Izvješće bi trebalo obraditi sigurnosne 
potrebe svih sudionika u prometu; 

d. pripremiti sumarnu tablicu navodeći sve identificirane probleme i preporuke, prezentirati svoje 
nalaze i prijedloge projektantu i osoblju naručitelja, te dobiti odluku/suglasnost/odobrenje 
projektanta i naručitelja za svaku preporuku, uključujući kratko obrazloženje za neslaganje. 

IV. Obveza Revizora je sudjelovanje na sastancima (po pozivu) s projektantima i naručiteljem (vezano 
uz RCS, dane preporuke, potrebna usklađenja i izmjene, i sl.). 

V. Revizor je dužan provesti reviziju cestovne sigurnosti sukladno važećoj zakonskoj regulativi te 
pravilima struke. 
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5. Stručna sposobnost 
 

Revizor (stručnjak) koji će obavljati RCS mora imati ovlaštenje izdano od MPPI (Revizor cestovne sigurnosti) 
te mora imati iskustvo u obavljanju revizija cestovne sigurnosti. 
 
 
6. Izrada dokumentacije 

 
Revizor je dužan izraditi sljedeća izvješća i dokumente: 

a) Početno izvješće s nalazima/komentarima; 
b) Nacrt RCS izvješća;  
c) Konačno RCS izvješće.  

 
Revizor je dužan po završetku Revizije cestovne sigurnosti predstaviti svoje nalaze i prijedloge projektantu 
i odgovornim osobama naručitelja.  
Učinak navedenih prijedloga na troškove bit će naveden. U tom smislu bit će izrađeno i izvješće o reviziji 
cestovne sigurnosti. U izvješću će Revizor provjeriti međusobne utjecaje različitih elemenata projektirane 
ceste (projektnih kriterija) pojedinih dijelova, te međusoban odnos između tih elemenata i postojeće 
cestovne mreže. U izvješću će Revizor točno naznačiti tj. definirati na kojem dijelu su uočeni nedostaci u 
pogledu cestovne sigurnosti cjelokupnog projekta, te dati odgovarajuće prijedloge/primjedbe.  
U izvješću će Revizor dati sažetak provedbe, tipične nedostatke u pogledu cestovne sigurnosti i moguća 
rješenja (za sve revidirane dijelove tj. za cijeli zahvat). 
 
 
7. Rok za izvršenje 

 
Rok za izvršenje usluge je 30 mjeseci od datuma potpisa Ugovora, odnosno uvođenja u posao, a ovisno o 
stvarnoj dinamici radova. Početni vremenski plan može se mijenjati u opravdanom slučaju i samo uz 
suglasnost Naručitelja. Revizor će pripremiti i dostaviti izvješća u 2 (dva) primjerka u papirnatom obliku i 1 
(jedan) primjerak u digitalnom obliku. Digitalne kopije izvješća predaju se u "pdf" formatu, kao i u izvornim 
oblicima (npr. *.doc, *.xls). 
 
U Zagrebu, 12.03.2025. godine 

 
Izjava 

 
kojom prihvaćamo predmetni Projektni zadatak 

 
 
U ………………………..….,   ………………. 2025. godine 
 
         Ponuditelj: 
        ______________________ 


