DODATAK A — OPIS USLUGA

DODATAK A-1 PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACUE TE
PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA REKONSTRUKCIJU
AUTOCESTE/UKLANJANJA PRIKLJUCKA ODMORISTA — GRUPA II:
ODMORISTE LUZANI
AUTOCESTA BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC

Opis zadatka

Lokacija odmorista Luzani jug nalazi se na trasi autoceste A3 Bregana - Zagreb — Lipovac, dionica:
LuZani - Brodski Stupnik.

Prometne povrSine odmorista Luzani jug osnovno su projektirane van standardnog tipa i
kapaciteta te maksimalno uvaZzavajuci zateceno stanje i to kao odmoriste tip B.

Osnovni sadrzaji odmorista tip B su restoran, benzinska postaja s trgovinom parkiralista za
osobna vozila, autobuse i teretna vozila.

Na juznom platou odmorista izgradene su i u funkciji prometne povrsine i benzinska postaja, dok
objekt restorana vise nije u funkciji.

Svi navedeni izgradeni sadrzaji su dotrajali i neodgovarajuceg kapaciteta.

S korisnicima predmetnih usluznih objekata su u tijeku aktivnosti na reguliranju i okoncanju
ugovornih i imovinsko-pravnih odnosa.

Obzirom na zateceno stanje i raspored odmoriSta na razmatranom sektoru autoceste A3
utvrdeno je da nema potrebe za njegovim funkcioniranjem u sustavu autoceste.

Kako je obzirom na zateceno stanje neracionalno svako daljnje ulaganje u ovu lokaciju odmorista
potrebno je planirati njegovo trajno iskljucivanje iz prometa.

Obzirom da ¢e trajno prestati potreba koristenja autoceste u dijelu koji obuhvaéa predmetno
odmoriste s priklju¢cima na autocestu, za potrebe provedbe ovog rjeSenja potrebno je izraditi
projektnu dokumentaciju rekonstrukcije autoceste / uklanjanja priklju¢ka odmorista na
autocestu te provesti sve potrebne procedure na ishodenju odobrenja za isto.

Projektnom dokumentacijom potrebno obuhvatiti slijedece sadrZaje:

A. rekonstrukcija autoceste s odvodnjom i prometnom signalizacijom /uklanjanje
prikljucke odmorista na autocestu

B. cestovna rasvjeta
C. geodetski radovi
D. EE napajanje

E. TKinstalacije

F. TPS sustav (SOS telefon)



1. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACUE

A. REKONSTRUKCIJA PROMETNIH POVRSINA S ODVODNJOM | PROMETNOM
SIGNALIZACIJOM

Projektnom dokumentacijom koja je predmet ovog projektnog zadatka potrebno je obuhvatiti
rekonstrukciju autoceste kojom je obuhvaéeno uklanjanje priklju¢ka odmorista na autocestu.

U sklopu prometne opreme i signalizacije potrebno je obraditi i izmjeStanje zastitne Zi¢ane
ograde sukladno formiranoj Cestici .

Rekonstrukcija postojeé¢ih prometnih povrSina podrazumijeva trajno iskljuivanje postojeceg
prikljucka odmorista na autocestu na nacin da se trakovi za ubrzanje i usporenje ukinu, a
umjesto njih formira zaustavna traka sukladno vazec¢im pravilnicima.

Postoje¢e trake (kolnik) za ulaz-izlaz na odmoriste je potrebno ukloniti te je potrebno
predmetne povrsine, nakon rusenja, dovesti u uredno stanje (humusiranje i zatravljivanje).
Nakon rusenja kolni¢ke konstrukcije potrebno je obodne kanale odvodnje prilagoditi novom
rjesenju.

Odvodnja prometnih povrsina

Postojedi koncepciju odvodnje autoceste potrebno je zadrzati nepromijenjenu. Postojeéi jarak
izmedu kolnika AC i prometnice PUO-a, kao i postojecée propuste koji odvode vodu iz tog jarka u
obodni kanal, potrebno je ukloniti, te na potezu odmorista izvesti otvoreni kanal kojim ce se
spojiti postojeci obodni kanali uz autocestu ( ukoliko postoje) i koji ¢e biti izvan zastitne ograde
autoceste, kao i na ostalom dijelu trase AC.

Ukoliko nekim kanalima vanjske odvodnje prestaje funkcija uklanjanjem odmorista potrebno ih
je zatrpati, ali voditi racuna da i nakon uklanjanja odmorista na tom potezu autoceste postoji
funkcionalan sustav unutarnje i vanjske odvodnje. Takoder je potrebno ukloniti i sav postojedi
sustav kanalizacije (ukoliko postoji) na dijelu odmorista koje je predmet projekta.

Prometna signalizacija i oprema

U skladu s konceptom rekonstrukcije autoceste / uklanjanja priklju¢ka odmorista potrebno je u
prvoj fazi predvidjeti uklanjanje postojece zastitne odbojne ograde, kako bi se omogudilo
izvodenje svih potrebnih radova rekonstrukcije / uklanjanja. Za konacno rjeSenje potrebno je u
granici obuhvata detektirati potencijalno opasna mjesta uz rub kolnika autoceste (bocne
opasnosti) i dati adekvatna rjeSenja zastite istih zastithom odbojnom ogradom u skladu s
vazedéim propisima, normom HRN EN 1317 i pravilima struke.

Projektirati zastitu potencijalno opasnih mjesta uz rub kolnika odbojnom ogradom razine radne
Sirine W4, gdje god je to moguce. U slucaju odstupanja od navedene ograde i koristenja ograde
drugih karakteristika potrebno je dati obrazloZenje.

Svu prometnu signalizaciju i opremu koja je bila u funkciji PUO-a, postavljenu na glavnoj trasi i
na prometni povrSinama odmorista potrebno je ukloniti, a predvidjeti postavljanje nove
vertikalne i horizontalne prometne signalizacije sukladno novim prometnim uvjetima.

U novo projektiranom rjeSenju obraditi premjestanje zastitne Zicane ograde na novoformiranu
Cesticu autoceste, sukladno zakonskoj regulativi i propisima.

Za zastitu gradilista i svih sudionika u prometu za vrijeme izvodenja radova, potrebno je u okviru
Glavnog projekta izraditi i prometni elaborat privremene regulacije prometa. Elaborat



privremene regulacije prometa mora dati rjeSenja za sigurno odvijanje prometa kroz sve faze
izvodenja radova.

B. CESTOVNA RASVIETA

Na podrudju lokacije predmetnog odmorista potrebno je prije pocetka radova na toj lokaciji
prethodno izvrsiti lociranje  podzemnih trasa instalacija kabelske infrastrukture
elektroenergetskog napajanja cestovne rasvjete, provjeriti stanje istih, ukljucujudi i onu koja se
nalazi u razdjelnom pojasu, te napajanje cestovne rasvjete, u suradnji s nadleznim HEP ODS
d.o.o, trajno iskljuciti u trafostanici koja se nalazi na Odmoristu Luzani jug, kao i u mjernom
ormaru (SKPMO). Uklanjanje rasvjete koja se nalazi u razdjelnom pojasu tijekom izrade idejnog
rieSenja i daljnju razradu projektne dokumentacije uskladiti sa zahtjevom Investitora.

Prije poCetka radova investitor je duzan:

- obavijestiti nadlezni HEP ODS d.o.o0. najmanje 15 dana prije pocetka radova radi nadzora nad
gradevinskim radovima u blizini instalacija u vlasnistvu HEP ODS d.o.o. (trafostanica i mjerni
ormar potrosnje predani na upravljanje HEP-u)

- obavijestiti nadleznu tehnicku jedinicu odrzavanja (TJO) HAC-a najmanje 15 dana prije pocetka
radova radi nadzora nad gradevinskim radovima u blizini instalacija u vlasnistvu HAC-a.

Prilikom izvodenja zemljanih radova potrebno je lokaciju osigurati kako bi se izbjegla opasnost
od postojanja opasnog napona dodira.

Nakon iskljuéenja i osiguranja od ponovnog uklapanja napajanja preko napojnih kabela za taj dio
instalacije cestovne rasvjete pristupiti uklanjanju svih dijelove elektrotehnicke opreme,
instalacija i komponenti cestovne rasvjete koje se na tom dijelu nalaze.

Postoje¢e predmetne kabele napajanja cestovne rasvjete koji se napustaju pri rekonstrukciji
treba odrezati i ostaviti u zemlji.

Zbrinjavanje demontirane opreme predvidjeti u dogovoru sa sluzbom odrZavanja HAC-a.

U slucaju da je poloZaj kabelske infrastrukture cestovne rasvjete na podrucju zahvata nepoznat,
planirati izvodenje istraznih radova za utvrdivanje poloZaja svih elektroenergetskih kabela
smjestenih unutar zone obuhvata, uklju€uju¢i onih za napajanje svjetiljki u srediSnjem pojasu.
Lociranje vrsiti adekvatnim mjernim instrumentima u kombinaciji sa izvodenjem probnih Sliceva.

C. GEODETSKI RADOVI
1. GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA TERENA U POLOZAINOM | VISINSKOM SMISLU

Geodetska situacija stvarnog stanja terena u poloZajnom i visinskom smislu koja je sastavni dio
geodetskog elaborata sadrzi:

1. poloZajne i visinske podatke o svim vidljivim prirodnim i izgradenim objektima zemljine
povrsine u podrucju obuhvata zahvata u prostoru i

2. stvarni oblik i veli¢inu pojedinih katastarskih cestica u kartografskoj projekciji, brojeve
katastarskih Cestica, ime i mati¢ni broj katastarske opcine, oznaku mjerila u kojem je izraden,
datum njegove izrade, ime, broj i oznaku ovlastenog inZenjera geodezije.

Geodetsku situaciju stvarnog stanja terena izradenu u prikladnom mjerilu vrsti zahvata,
potpisuje ovlasteni inZenjer geodezije naprednim elektronickim potpisom.

Podaci geodetske izmjere za izradu geodetske situacija stvarnog stanja terena u poloZajnom i
visinskom smislu trebaju sadrZavati podatke o svim vidljivim prirodnim i izgradenim objektima



zemljine povrsine u podruc¢ju obuhvata zahvata u prostoru (npr. zgrade i druge gradevine,
vodovi i njima pripadajuci objekti, prometna infrastruktura, vegetacija, vode i s njima povezani
objekti, reljef i sl.), te trebaju posluZiti kao geodetske podloge za projektiranje.

Mijerilo prikaza i format digitalnog zapisa ovlastena osoba dogovara s projektantom.

2. IZRADA PARCELACIJSKOG ELABORATA

Kod izgradnje cesta, Zeljeznickih pruga i slicnih gradevina u lokacijskoj dozvoli odreduje se
obuhvat zahvata u prostoru odredivanjem koridora.

Parcelacijskim elaboratom, u skladu s lokacijskom dozvolom, formira se gradevna cestica
osnovne gradevine, kao i gradevne Cestice pripadajuéih gradevina na trasama linijskih i sli¢nih
gradevina (cjevovodi, kabeli razli¢itih namjena, dalekovodi, sustavi navodnjavanja i sl.) ukoliko je
za iste lokacijskom dozvolom odredeno njeno formiranje.

Isto tako parcelacijski elaborat koji je ovjerilo tijelo nadlezno za drzavnu izmjeru i katastar
nekretnina i potvrdilo Ministarstvo, odnosno upravno tijelo koje je izdalo lokacijsku dozvolu sluzi
kao podloga za postupak izvlastenja odnosno rjesavanja imovinskopravnih odnosa i pribavljanja
dokaza pravnog interesa za ishodenje gradevinske dozvole.

Izgled geodetskog elaborata odnosno sastavnih dijelova te nacin izrade i sadrzaj geodetskog
elaborata ovisno o svrsi u koju je izraden mora biti u skladu s Pravilnikom o geodetskim
elaboratima i tehnickim specifikacijama koje donosi Drzavna geodetska uprava.

Uz propisane sastavne dijelove geodetskog elaborata a u svrhu olakSanja u postupku rjesavanja
imovinsko-pravnih odnosa parcelacijski elaborat treba sadrzavati i abecedni popis (katastarsko i
zemljiSnoknjizno stanje).

Parcelacijske elaborate mogu izradivati osobe koje imaju suglasnost za obavljanje strucnih
geodetskih poslova prema posebnom zakonu kojim je uredeno obavljanje stru¢nih geodetskih
poslova iz podrudja drzavne izmjere i katastra nekretnina (ovlastene osobe).

Geodetski elaborati se izraduju tako da se jednim elaboratom obraduju katastarske cestice
unutar jedne katastarske opéine. Jedan elaborat za glavnu trasu i sve objekte istovremeno,
iznimno odvojeno ukoliko to zahtijevaju objektivne okolnosti prema ocjeni narucitelja.

U okviru izrade parcelacijskog elaborata obavljaju se sljedeée radnje:

1. prikupljanje katastarskih i zemljiSnoknjiznih podataka

2. prikupljanje dokumenata ili akata temeljem kojih je dopustena izrada elaborata
(lokacijska dozvola),

3. obavljanje terenskih radnji i provedba terenskih mjerenja (terensko utvrdivanje
postojecih meda i drugih granica, terensko obiljeZavanje novo uspostavljenih meda i drugih
granica vidljivim trajnim oznakama)

4. prikupljanje dokumentacije o zgradama i drugim gradevinama

5. prikupljanje isprava o vlasnicima i ovlastenicima

6. obrada terenskih mjerenja i drugih prikupljenih podataka i izrada sastavnih dijelova
elaborata

7. predocavanje elaborata

8. pribavljanje potrebnih potvrda.

Kod vecih zahvata, neposredno nakon dostave podataka o osi autoceste (podaci dostavljeni od
strane narucitelja) izraduju se: karta podjele na katastarske opéine mijerila 1:25000 i prikaz
strukture vlasnistva na podlozi 1:5000. Izradene se u potrebnom broju primjeraka predaju
narucitelju prije same izrade parcelacijskih elaborata.



Svaki primjerak izradenog parcelacijskog elaborata mora biti uvezan, propisno zapecacen te
ovjeren od nadleZnih institucija: 1. od Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja - da je
izraden u skladu s lokacijskom dozvolom, 2. od Ministarstva drzavne imovine (suglasnost na
elaborat za Cestice u vlasnistvu Republike Hrvatske), 3. od nadleznog podruénog ureda ili odjela
za katastar, DrZzavne geodetske uprave, Cijim podrucjem prolazi buduca autocesta - da je izraden
u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za koju je izraden te se moze
koristiti za potrebe provodenja promjena u katastru zemljista).

Za izradu parcelacijskih elaborata narucitelj ¢e dostaviti izvoditelju geodetskih radova:

- izvedbeni ili idejni projekt (situaciju i poprecne profile) - u digitalnom obliku,

- os buduée autoceste, u tockama projektiranih poprecnih profila,

- podatke o tockama operativhog poligona (popis koordinata i poloZajne opise) - ako je
prethodno uspostavljen na terenu,

- lokacijsku dozvolu za budu¢u autocestu.

Parcelacijski elaborat treba izraditi u 12 (dvanaest) primjeraka: (sa abecednim popisom
posjednika, prijavnim listom i kopijom katastarskog plana za katastar i zemljiSnu knjigu i ostalim
propisanim sastavnim dijelovima), od kojih:

- 1 (jedan) primjerak za katastar (sa sadrzajem prema vazecim propisima),

- 1 (jedan) primjerak za zemljiSnu knjigu (sa sadrzajem prema vazeéim propisima),

- 3 (Cetiri) primjerka za gradevnu dozvolu,

- 7 (sedam) primjeraka za potrebe Hrvatskih autocesta d.o.o. (od kojih jedan sa uvezanim
originalima i najmanje jedan sa uvezanim kopijama izvadaka iz zemljiSne knjige i posjedovnim
listovima).

- Digitalni zapis izradenog parcelacijskog elaborata (sa svim njegovim sastavnim dijelovima) na
CD-u - format digitalnog zapisa prilagoditi zahtjevu narucitelja.

lzrada elaborata iskol¢enja lomnih tocaka parcelacijske crte i iskol¢enje lomnih tocaka
parcelacijske crte

Na temelju izradenih parcelacijskih elaborata, izraditi elaborate iskol¢enja lomnih tocaka
parcelacijske crte i izvrsiti iskol¢enje istih na terenu.

Elaborati iskolcenja lomnih tocaka parcelacijske crte trebaju biti izradeni po objektima. Na
naslovnici elaborata potrebno je naznaditi: naziv elaborata, naziv gradevine/dijela gradevine,
katastarsku opcinu i lokaciju gradevine (stacionazom).

Elaborat iskol¢enja lomnih tocaka parcelacijske crte treba sadrzavati:

- tehnicko izvjesée,

- popis koordinata i visina koriStenih to¢aka operativnog poligona,

- popis koordinata lomnih tocaka parcelacijske crte,

- plan polozZaja lomnih tocaka parcelacijske crte,

- iskaz udaljenosti lomnih tocaka od osi trase.

Svaki izradeni elaborat mora biti uvezan tako da se onemoguci zamjena njegovih sastavnih
dijelova te ovjeren od izvoditelja geodetskih radova (tvrtke) i ovlastenog inZenjera geodezije.

Po izradi elaborata iskol¢enja lomnih tocaka parcelacijske crte, izvoditelj geodetskih radova
predaje narucitelju:

- 7 (sedam) primjeraka elaborata iskol¢enja lomnih toc¢aka parcelacijske crte.

- digitalni zapis izradenog elaborata iskol¢enja lomnih tocaka parcelacijske crte na CD-u — format
digitalnog zapisa prilagoditi zahtjevu narucitelja.



Iskolcenje lomnih to¢aka parcelacijske crte treba izvesti drvenim kolcima dimenzija 4x4x35 cm il
celicnim klinovima. Svaka iskolcena to¢ka mora biti oznacena sa pripadaju¢im brojem lomne
tocke te vidljivo signalizirana (trakama i sprejevima uocljivih boja ili sl.).

Lomne tocke parcelacijske crte trebaju biti iskol¢ene sa poloZzajnom toc¢no$¢u +10 cm, a
narucitelju se predaju zapisnicki na terenu.

3. GEODETSKA SITUACIJA GRADEVNE CESTICE

Geodetska situacija gradevne cCestice te smjeStaj jedne ili viSe gradevina na toj Cestici, u
poloZajnom i visinskom smislu dio je projektne dokumentacije za ishodenje gradevinske dozvole.
Geodetska situacija gradevne cestice te smjestaj jedne ili viSe gradevina na toj Cestici u
poloZajnom i visinskom smislu za gradevine za koje je lokacijskom dozvolom odreden obuhvat
zahvata u prostoru unutar kojeg se parcelacijskim elaboratom formira gradevna cestica ,
prikazuje se na podlozi parcelacijskog elaborata izradenog na geodetskoj situaciji stvarnog stanja
koji je ovjerilo tijelo nadleZno za drzavnu izmjeru i katastar nekretnina i potvrdilo Ministarstvo,
odnosno upravno tijelo koje je izdalo lokacijsku dozvolu.

Sadrzaj geodetske situacije gradevne Cestice te smjestaj jedne ili viSe gradevina na toj Cestici u
poloZajnom i visinskom smislu odreduje se Pravilnikom o obveznom sadrZaju i opremanju
projekata gradevina (koji donosi nadlezni ministar), ovisno o tome jeli gradevna cestica vec
formirana, ili se gradevinskom dozvolom odreduje formiranje gradevne Cestice, ili se radi o
gradevinama za koje je lokacijskom dozvolom odreden obuhvat zahvata u prostoru unutar kojeg
se parcelacijskim elaboratom formira gradevna Cestica.

Popis koordinata lomnih tocaka sadrZi podatke o broju tocke, te koordinate u kartografskoj
projekciji Republike Hrvatske HTRS96/TM.

Sastavni dio situacije je i popis vlasnika nekretnine za koju se izdaje gradevinska dozvola i
nositelja drugih stvarnih prava na toj nekretnini. Ako nekretnina za koju se izdaje gradevinska
dozvola granici s deset ili manje nekretnina, sastavni dio situacije je i popis vlasnika i nositelja
drugih stvarnih prava na tim nekretninama, ako su isti prema Zakonu stranke u postupku
izdavanja gradevinske dozvole.

Osim ispisanog popisa koordinata lomnih tocaka, uz glavni projekt prilaze se i elektronicki zapis
popisa koordinata lomnih tocaka i lomne tocke u odgovarajuéem formatu i na prikladnom
nosacu podataka.

Geodetska situacija gradevne Cestice izraditi u potrebnom broju primjeraka za upravni postupak
te 1(jedan) dodatni primjerak (sa elektronickim zapisom na CD-u) predati Naruditelju.

Takoder je potrebno priloZiti originale zemljiSnoknjiznih izvadaka za Cestice iz popisa vlasnika
nekretnina za koje se izdaje gradevinska dozvola.

4. ISKOLCENJE GRADEVINE | IZRADA ELABORATA ISKOLCENJA GRADEVINE

Iskolcenje gradevine je geodetski prijenos tlocrta vanjskog obrisa, odnosno osi gradevine koja ¢e
se graditi, na teren unutar gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru koji izvodi
ovlasteni inZenjer geodezije sukladno posebnom propisu

Prema podacima iz izradenog projekta potrebno je uspostaviti geodetsku osnovu za iskoléenje
(stabilizacija i odredivanje geodetskih tocaka - tocke operativnog poligona i repera) i izvrsiti
iskol¢enje prema izradenom popisu koordinata toc¢aka.



U okviru iskolcenja gradevine izraduje se elaborat iskol¢enja gradevine koji sadrzi: popis
koordinata glavnih (karakteristi¢nih) tocaka gradevine, odnosno osi gradevine, bitnih za njeno
iskol¢enje (u polozajnom i visinskom smislu) i koordinata uspostavljenih i stabiliziranih stalnih
geodetskih tocaka koje sluze za iskol¢enje gradevine, ali i za buduée praéenje
uredenja/rekonstrukcije gradevine.

Elaborat iskol¢enja gradevine obavezni je dio dokumentacije na gradilistu. Potrebno ga je izraditi
u dovoljnom broju primjeraka, za svakog sudionika na gradilistu te 1(jedan) dodatni primjerak
(sa elektronickim zapisom na CD-u) predati Narucitelju.

5. GEODETSKI ELABORAT NEPOTPUNOG IZVLASTENJA

Geodetski elaborati nepotpunog izvlastenja izraduju se sa svrhom utvrdivanja naknada za Stete
nastale zbog privremenog koriStenja zemljiSta uslijed polaganja, prelaganja, rekonstrukcije
vodova i instalacija ili neko drugo privremeno koristenje zemljiSta potrebno za izgradnju
autoceste ili objekata na njoj. Nepotpuno izvlastenje predstavlja ogranicenje prava vlasnistva, pa
ako se na nekretnini provede nepotpuno izvlastenje, ustanovljavanjem sluznosti ili zakupa, tada
vlasnik nekretnine ima pravo na naknadu i to naknadu trzisSne vrijednosti nekretnine, tj. za koliko
je trziSna vrijednost nekretnine umanjena, odnosno naknadu u visini zakupnine.

U pripremne radove spadaju: dobava katastarskih planova i podataka o mrezi geodetskih tocaka.

Izrada elaborata nepotpunog izvlastenja sastoji se od:

- izrade kopije katastarskog plana s ucrtanim podrucjem za nepotpuno izvlastenje (koridor trase
voda ili podrucje za privremeno koriStenje zemljista tijekom izgradnje),

- pribavljanja podataka o korisnicima, posjednicima i vlasnicima svih zahvacenih katastarskih
Cestica (posjedovni listovi i zemljiSno-knjizni izvaci),

- racunanja povrsina za nepotpuno izvlastenje, za sve dijelove katastarskih Cestica u podrucju
predvidenih radova,

- izraditi popis katastarskih Cestica koji sadrzi slijedece podatke: broj katastarske Cestice, kulturu
i klasu, ukupnu povrsinu, naziv rudine, broj posjedovnog lista, povrSinu nepotpunog izvlastenja,
podatke o posjedniku, broj zemljiSno knjiznog uloska, te u napomeni svrhu nepotpunog
izvlastenja.

Elaborat nepotpunog izvlastenja sadrzi:

- popis katastarskih Cestica,

- posjedovne listove i zemljisno knjizne izvatke za zahvaéene katastarske Cestice,
- kopiju katastarskog plana sa ucrtanim podrucjem nepotpunog izvlastenja.

Izradeni elaborat mora biti uvezan tako da se onemoguci zamjena njegovih sastavnih dijelova i
ovjeren od izvoditelja geodetskih radova.

Za izradu elaborata nepotpunog izvlastenja narucitelj ¢e dostaviti izvoditelju geodetskih radova:
- izvedbeni ili idejni projekt (situaciju i trasu voda s objektima na njoj) - u digitalnom obliku,

- Sirine zahvata ili neke druge podatke koji definiraju podrucje nepotpunog izvlastenja,

- podatke o tockama operativnog poligona (ako je potrebno izvrsiti iskolcenje podrucja
nepotpunog izvlastenja).

Po izradi elaborata nepotpunog izvlastenja, izvoditelj geodetskih radova predaje narucitelju:

- 7 (sedam) primjeraka elaborata nepotpunog izvlastenja,

- digitalni zapis izradenih elaborata na CD—u (format digitalnog zapisa treba prilagoditi zahtjevu
narucitelja).



D. EE NAPAJANJE

Buduci da se instalacija elektroenergetskog napajanja (EEN) napajanja objekata i cestovne
rasvjete OdmorisSte LuZani jug napaja iz trafostanice koja se nalazi na odmoristu na juznoj strani,
potrebno je prethodno provjeriti stanje kabelskih trase EEN napajanja objekata i cestovne
rasvjete platoa odmorista Luzani jug i locirati polazne priklju¢ne tocke svih EEN vodova koji su
sluzili za napajanje istih u zoni obuhvata, te navedene kabele u suradnji s nadleznim HEP ODS
d.o.o. trajnoiskljuciti u trafostanici i na mjernom ormaru (SKPMO). Napomena: nacin iskljucenja
EEN vodova za napajanje cestovne rasvjete odmorista Luzani jug uklju¢ivo onu u razdjelnom
pojasu definiran je u poglavlju Cestovna rasvjeta

Na podrucju lokacije predmetnog odmorista potrebno je prije pocetka radova prethodno izvrsiti
lociranje podzemnih trasa EEN instalacija koja je sluzila za EEN napajanje objekta i cestovne
rasvjete na odmoristu Luzani jug.

U sluéaju da je polozaj kabelske infrastrukture na podrucju zahvata nepoznat, planirati izvodenje
istraznih radova za utvrdivanje polozaja svih glavnih napojnih EEN kabela smjestenih unutar
zone obuhvata. Lociranje vrsiti adekvatnim mjernim instrumentima u kombinaciji sa izvodenjem
probnih Sliceva.

Prije pocetka radova investitor je duzan:

- zatraZiti lociranje podzemnih instalacija u vlasnistvu nadleznog HEP ODS d.o.o. i iskol¢enje trase
podzemnih instalacija (trafostaniuca i mjerni ormar potrosnje predani na upravljanje HEP-u)

- obavijestiti nadlezni HEP ODS d.o.0. najmanje 15 dana prije pocetka radova radi nadzora nad
gradevinskim radovima u blizini instalacija u vlasnistvu HEP ODS d.o.o.

U slucaju de se izvode bilo kakvi zemljani radovi potrebno je lokaciju osigurati kako bi se izbjegla
opasnost od postojanja opasnog napona dodira.

Nakon iskljuéenja i osiguranja od ponovnog uklapanja napajanja preko napojnih kabela za taj dio
objekata, provjeriti naponsko stanje kabelskih trase, te pristupiti uklanjanju svih dijelove
elektrotehni¢ke opreme, instalacija i komponenti koje se na tom dijelu nalaze. Objektima se
trajno iskljucuje napajanje.

Postojeée predmetne kabele EEN napajanja koji se napustaju pri rekonstrukciji treba odrezati i
ostaviti u zemlji. Zbrinjavanje demontirane opreme predvidjeti u dogovoru sa sluzbom
odrZavanja autoceste.

U slucaju potrebe za izmjesStanjem postojec¢e EEN infrastrukture u vlasnistvu HEP - ODS d.o.o0.,
uklju€ivo s priklju¢nim tockama potrebo je napraviti projektnu dokumentaciju izmjestanja i
dostaviti je u nadlezni HEP ODS d.o.0. na uvid i suglasnost.

Izvoditelj je duzan 3 dana prije najaviti potrebno osiguranje mjesta rada u zoni priblizavanja i
zoni opasnosti iz Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom.

E. TK instalacije

EKI HT-a i/ili drugih operatera:

Na podrucju lokacije predmetnog odmorista potrebno je prije pocetka radova na toj lokaciji
prethodno izvrsiti lociranje podzemnih trasa DTK i TK instalacija kabelske infrastrukture
operatera javnih komunikacijskih mreza sukladno izjavama o poloZaju EKI i druge povezane
opreme unutar zone zahvata, provijeriti stanje istih, te zatraZiti od nadleZznog operatera trajno
odspajanje TK prikljucka usluZznog objekta s javnih komunikacijskih mreza.



Na podrucju odmorista Luzani jug potrebno je u zoni obuhvata predvidjeti lociranje na terenu
postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (EKI) i druge povezane opreme operatora
javnih komunikacijskih mreza i ako je potrebno predvidjeti u projektu njenu zastitu i/ili
izmjesStanje prema posebnim uvjetima javnih TK operatera.

Potrebno je od nadleZznog operatera zatraziti podatke o poloZaju kabelske infrastrukture na
podrucju zahvata, te planirati izvodenje istraznih radova za utvrdivanje polozaja svih
telekomunikacijskih kabela smjestenih unutar zone obuhvata. Lociranje vrsiti adekvatnim
mjernim instrumentima u kombinaciji sa izvodenjem probnih Sliceva.

Radove u blizini EKI treba izvoditi sukladno vaze¢em Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja
zone javne EKI i druge povezane opreme (NN RH).

EKI HAC-a:

PoloZaj magistralne elektronicke komunikacijske infrastrukture (EKI) HAC-a je duZ juZne strane
trase autoceste, stoga za istu prilikom izvodenja radova treba potrebno predvidjeti zastitu i/ili
izmjeStanje. Podatke o poloZaju magistralne EKI HAC-a treba zatraZiti od nadlezne sluzbe HAC-a.

U slucaju da je poloZaj kabelske infrastrukture na podrucju zahvata nepoznat, planirati izvodenje
istraznih radova za utvrdivanje poloZaja komunikacijskih kabela smjeStenih unutar zone
obuhvata. Lociranje vrsiti adekvatnim mjernim instrumentima u kombinaciji sa izvodenjem
probnih Sliceva.

Za istrazne radove lociranja potrebno je ishoditi odobrenje HAC-a, Sektor za odrzavanje, a radovi
se moraju izvoditi uz nadzor Sektor za odrzavanje.

Prije pocetka radova investitor je duzan:

- planirati lociranje instalacije EKI HAC-a prema dokumentaciji postojeceg stanja koje je
potrebno provesti u suradnji s nadleznom tehnickom jedinicom odrzavanja (TJO) Sektora za
odrzavanje HAC d.o.o.

- provjeriti da li je unutar zone obuhvata prisutna i magistralna DTK ili neki njeni dijelovi

- potrebno je detektirati u koju je zastitnu cijev magistralne DTK uvucen opticki kabel HAC-a

Zastitu odn. prelaganje je potrebno izvesti na nacin da se opticki kabel ne prekine te da ni u
kojem trenutku ne dode do prekida komunikacije kroz njega.

Ako se navedeni opticki kabel nakon izmjeStanja zastitne ograde i otvorenog kanala oborinske
vode bude nalazio s vanjske strane zastitne ograde, potrebno navedenu DTK u istoj postojecoj
konfiguraciji preloziti na novu trasu s unutarnje strane zastitne ograde.

Ako dio postojeceg kabela pri rekonstrukciji ostane izvan zastitne ograde, treba ga odrezati i
ostaviti u zemlji, a novim kabelom uz upotrebu adekvatnih kabelskih zdenaca i kabelskih
spojnica premostiti odrezani dio. Nakon prelaganja DTK potrebno je izvrsiti ispitivanje
prohodnosti kompletene konfiguracije cijevi DTK i izdati odgovarajuci protokol o ispitivanju.
Prespajanje optickog kabela HAC-a izvrsiti prema pravilima struke, te provesti sva potrebna
ispitivanja dionice optickog kabela, te izdati odgovarajuée mjerne i ispitne protokole koje treba
dostaviti u elektronickoj i papirnatoj formi nadleznoj sluzni odrzavanja HAC-a.



F. TPS sustav (SOS telefon)

Na podrucju lokacije odmoriSta LuZani jug potrebno je prije pocetka radova na toj lokaciji
prethodno izvrsiti lociranje podzemnih trasa DTK i TK instalacija TPS sustava HAC-a i utvrditi
konfiguraciju DTK koju ¢e trebati zastititi i/ili izmjestiti.

U slucaju da je poloZaj kabelske infrastrukture na podrucju zahvata nepoznat, planirati izvodenje
istraznih radova za utvrdivanje polozaja komunikacijskih kabela TPS-a smjesStenih unutar zone
obuhvata.

Lociranje vrsiti adekvatnim mjernim instrumentima u kombinaciji sa izvodenjem probnih Sliceva.

Za istrazne radove lociranja potrebno je ishoditi odobrenje HAC-a, Sektor za odrzavanje, a radovi
se moraju izvoditi uz nadzor Sektor za odrzavanje.

Ako se navedeni kabel nakon izmjeStanja zastitne ograde bude nalazio s vanjske strane ograde
potrebno ga je izmjestiti s unutarnje strane ograde.
Ako dio postojeceg kabela pri rekonstrukciji ostane izvan zastitne ograde, treba ga odrezati i

ostaviti u zemlji, a novim kabelom uz upotrebu adekvatnih kabelskih spojnica premostiti
odrezani dio. IzmjeStanje kabela TPS-a izvrsiti prema pravilima struke.

Za sadrzaje koju su predmet ovog Projektnog zadatka potrebno je izraditi slijedecu projektnu
dokumentaciju:

Idejno rjesenje

Glavni projekt

lzvedbeni projekt

Dokumentacija za nadmetanje

2. UPRAVNI POSTUPAK /ISHODENJE ODOBRENJA ZA GRADNJU

Za potrebe investitora treba provesti i sve odgovarajuce postupke ishodenja odobrenja za
gradnju / gradevinske dozvole.
U ishodenje dozvola ukljuceno je placanje svih naknada i pristojbi za izdavanje posebnih uvjeta
gradenja i suglasnosti, kao i ishodenje svih eventualno potrebnih revizija za glavne i izvedbene
projekte.
Naknade i troSkovi koje snosi Naruditelj:

upravne pristojbe

vodni doprinos

komunalni doprinos.

Zagreb, sije¢anj 2020. godine

SEF ODJELA

Vlatka Krivak Obadi¢ dipl.ing.arh.



DODATAK A-2 ROKOVI ISPORUKE ZA POJEDINE DJELOVE

DOKUMENTACIJE
Rok isporuke predmetne projektne dokumentacije: 9 mijeseca.
DODATAK A-3 ADRESA ISPORUKE DOKUMENTACIJE

Projektnu dokumentaciju isporuciti na slijedeéu adresu:

Hrvatske autoceste d.o.o.
Sektor za investicije i EU fondove
Sirolina 4, 10000 Zagreb

DODATAK A-4 FAZE IZRADE DOKUMENTACIJE KOJE SU PODLOZNE
ODOBRENJU NARUCITELJA PRIJE POCETKA RADA NA
SLLJEDECIM FAZAMA

Prijedlog idejnog rjeSenja je potrebno dostaviti narucitelju na suglasnost.

Izradi glavnog projekta moze se pristupiti nakon odobrenja idejnog rjeSenja od strane
narucitelja.

Po izradi prijedloga rjeSenja glavnog projekta potrebno je istu dostaviti narucitelju na suglasnost.
Izradi izvedbenog projekta i natjecajne dokumentacije moZe se pristupiti nakon odobrenja
glavnog projekta.

Potrebno je ishoditi suglasnost na prijedlog izvedbenog projekta i natje¢ajne dokumentacije.

DODATAK B - FORMAT | SADRZAJ DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA

DODATAK B-1 SADRZAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA

Sadrzaj projektne dokumentacije definiran je projektnim zadatkom i Pravilnikom o wvrsti i
sadrzaju projekata za javne ceste (NN 53/2002).

DODATAK B-2 FORMAT NACRTA | SASTAVNICE, TRAZENA MIJERILA,
FORMAT TEKSTUALNIH | TABELARNIH DIJELOVA DOKUMENTACIJE

Format nacrta i sastavnice, trazena mjerila, format tekstualnih i tabelarnih dijelova
dokumentacije potrebno je izraziti u skladu s Pravilnikom o vrsti i sadrZaju projekata za javne
ceste (NN 53/2002).



DODATAK B-3 BROJ KOPIJA | NACIN UVEZA

Sve projekte potrebno je uvezati u skladu s Pravilnikom o vrsti i sadrZaju projekata za javne ceste
(NN 53/2002).

Idejno rjeSenje predaje se Narucitelju u 4 (Cetiri) primjerka, te jedan primjerak sveukupne
dokumentacije na elektronskom mediju.

Glavni projekti predaje se Narucitelju u 10 (deset) primjerka, te jedan primjerak sveukupne
dokumentacije na elektronskom mediju.

Izvedbeni projekti predaje se Narucitelju u 6 (Sest) primjerka, te jedan primjerak sveukupne
dokumentacije na elektronskom mediju.

Dokumentacija za nadmetanje predaje se Narucitelju u 2 (dva) primjerka, te jedan primjerak
sveukupne dokumentacije na elektronskom mediju.

DODATAK B-4 FORMAT DIGITALNIH DATOTEKA

Trazeni formati digitalnih datoteka:

- nacrti .dwg format (Autocad)
- tekstualni dio .doc format (Microsoft Word)
- tablice xls format (Microsoft Excel)

DODATAK C - OSOBLIJE

DODATAK C-1 FUNKCIJE | IMENA TE OPIS POSLA OSOBLJA KOJE CE
RADITI NA IZVRSENJU UGOVORA

U prilogu graficki prikaz za popis osoblja.

DODATAK D - TROSKOVNIK

U prilogu se nalazi troSkovnik.



