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2.1 TEHNICKI OPIS
2.1.1 Uvod

Ovaj lzvedbeni projekt sanacije se temelji na predmetu nabave ,lzrada izvedbenog projekta
sanacije dijela sustava vanjske odvodnje poteza do L=2 km - 3 lokacije na raznim pravcima
AC”, Evidencijski broj nabave: G-2025-183, Zagreb, lipanj 2025. Godine, gdje je naruditelj
HRVATSKE AUTOCESTE d.o.0., Ulica Stjepana Sirole 4, Zagreb, OIB: 57500462912.

Tijekom koristenja autoceste, redovnih pregleda sustava odvodnje autoceste, vrSenjem
inspekcijskog nadzora, a u ovom konkretnom slu¢aju se radilo o prigovoru vlasnika privatnih
parcela uz autocestu, gdje su uoceni nedostaci/propusti za koje se smatra da su posljedica
izgradnje autoceste i regulacije vodotoka Burdeljski potok.

Problem koji se dogada je taj da dolazi do zadrzavanja vode na povrsini terena nakon
oborinskih dogadaja kojih nije bilo prije izgradnje autoceste i regulacije vodotoka Burdeljski
potok (prema navodima viasnika parcela).

Katastarske Cestice na kojima se dogada zadrzavanje vode na povrSini (prema usmenoj
izjavi vlasnika/korisnika) su 1265/1, 1268/1 i 1269/1 sve pripadaju katastarskoj opcini
Pe&céenica. Navedene katastarske Cestice su poljoprivredne i koriste se za obradivanje.

2.1.2 Opis Postojeceg stanja

Lokacija opisanog nedostatka se nalazi na Autocesti A11- stac. km 22+600 (Stacionaza iz
projektne dokumentacije 13+080,00).

Na navedenoj stacionazi izveden je Viadukt "Burdeljski potok", duljine L = 115 m, a ispod
vijadukta se nalazi regulirani vodotok Burdeljski potok i Zupanijska cesta Z3151 (PesScenica -
Cerje Letovanicko).

Nosiva konstrukcija viadukta su AB stupovi temeljeni na pilotima.

Za potrebe izgradnje autoceste izvedena je regulacija vodotoka Burdeljski potok u duljini cca
156 m.

Obilaskom predmetne lokacije evidentirano je slijedece:

o Podrucje s desne strane regulirane dionice vodotoka Burdeljski potok u Sirini cca 10-15
m je obraslo visokom travom i niskim Sibljem i grmljem (kupina i dr.), a sa lijeve strane
nisko drvece

o Dno i bo¢ne kosine regulirane dionice vodotoka Burdeljski potok su u potpunosti
betonirane od dna do vrha kosine (vidi prilozene fotografije).

o Nagib kosina regulirane dionice vodotoka je izveden u nagibu cca 1:1,5

o Sirina uévrééenog dna regulirane dionice vodotoka iznosi §=3,5 m

o Na lijevoj strani strani regulirane dionice (unutar samog korita potoka) mjestimi¢no
raste Sumsko drvece starosti cca 5-10 godina.

o Tlo s desne strane regulirane dionice se koristi za poljoprivredne potrebe (livada i
obradiva povrsina)

o Tlo povrSinski je ilovaca s prisutno$¢u gline (ljepljivo na obuéu)

o Paralelno s reguliranom dionicom potoka je izveden plitki otvoreni zemljni kanal na
udaljenosti cca 5-12 m od gornjeg desnog ruba reguliranog vodotoka
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Na slijedec¢im fotografijama je prikazana regulirana dionica Burdeljskog potoka:

Foto 1. Regulirana dionica potoka-gledano prema Sjeveru (mjesto promatraca sjeverno od viadukta)

Foto 2. Regulirana dionica potoka-gledano prema Sjeveru (mjesto promatraca ispod viadukta)
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Foto 4. Regulirana dionica potoka-gledano prema Sjeveru (mjesto promatraca na mostu preko potoka
lokalne ceste)

Pregledom geodetske snimke predmetnog podrucja moze se registrirati denivelacija tla
izmedu regulirane dionice potoka i Zupanijske ceste Z3151, a veli¢ina denivelacije u
visinskom smislu iznosi cca 15-21 cm.
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Uz Zupanijsku cestu Z3151 je izveden otvoreni oborinski kanal.

Paralelno s reguliranom dionicom potoka je izveden plitki otvoreni zemljni kanal na
udaljenosti cca 5-12 m od gornjeg desnog ruba potoka
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2.1.4 Projektna dokumentacija regulacije vodotoka Burdeljski potok

Prema dobivenim podlogama i podacima od Investitora o reguliranoj dionici Burdeljskog
potoka iz projektne dokumentacije moze se evidentirati da je projektnom dokumentacijom
definirano:

. Sirina dna regulirane dionice iz NPP iznosi 300 i 200 cm.

. Nagib kosina regulirane dionice iznosi 1:1

. Dno i kosine regulirane dionice su u¢vrs¢ene lomljenim kamenom u betonu

. Visina kosine regulirane dionice koja je uévrséena iznosi 100,0 cm
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NPP profil regulirane dionice burdeljskog potoka iz projektne dokumentacije.
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2.1.5 Opis problematike skupljanja oborinskih voda u zoni denivelacije (depresije)

Temeljem obilaska predmetne lokacije, analize geodetske snimke postojeceg stanja,

saznanja o povrSinskom otjecanju i procjedivanju vode i svega prethodno navedenog u ovom

projektu sanacije moze se zakljuciti da su osnovni uzroci nastanka povrSinskog skupljanja
vode nakoh oborinskih dogadaja iz slijedecih razloga:

e Bududi je geodetskom snimkom detektirana denivelacija terena, zbog denivelacije terena
nije omoguceno povrsinsko otjecanje oborina prema reguliranom vodotoku Burdeljski
potok, nego voda te€e prema najnizoj tocki denivelacije i na tom mjestu se sakuplja.

e Kako je ve¢ navedeno u tocki opis postoje¢eg stanja, da je regulirana dionica Burdeljskog
potoka u potpunosti betonirana (dno i pokosi uévrdéeni) ovime je otezano i podzemno
procjedivanje oborinskih voda koje padnu na tlo jer je pove¢ana putanja procjedivanja do
zone koja nije regulirana.
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Na slijedec¢oj skici je prikazan isjeCak uzduznog profila terena P1 koji vizualno prikazuje
prethodno opisane razloge skupljanja oborinskih voda.

ISJECAK 1Z UZDUZNOG PROFILA P1, M 1:500/50
v tvoreni zemljani kanal
114.0 9 ¥ priblizno paralelan Otvoreni kanal uz
: -g ‘g sa vodotokom Burdeljski potok  Zupanijsku cestu
bl enlvelacua terena, zona
@ % kupljanja oborinskih voda
R — T ]
113.0 ga l ‘ ‘
egulirana dionica Burdeljskog potoka u
T /_lsotpunostl betonirana (dno i pokosi
ucvrscéeni) nije omoguceno podzemno
procjedivanje oborinskih voda koje
padnu na tlo prema reguliranoj dionici
111.0 vodotoka Burdeljski potok
110.0

2.1.6 Opis mjera sanacije

U prethodnoj to¢ki su navedeni razlozi zadrzavanja vode unutar zone denivelacije tla a u ovoj
tocCki ¢e se definirati mjere za spre€avanje istog odnosno rjeSenje navedenog problema.

Da bi se omogucilo povrsinsko otjecanje prema reguliranoj dionici vodotoka Burdeljski potok
potrebno je zonu nadviSenja terena uz vodotok Burdeljski potok s zapadne strane skinuti i
ukloniti prema projektiranom padu terena (vidi graficke priloge 2.1 do 2.4) &ime ¢&e se
omoguciti prirodno povrsinsko otjecanje vode prema navedenom vodotoku.

Nakon izvedenog skidanja nadviSenja tla izvesti ¢e se otvoreni kanal paralelno sa
reguliranom dionicom vodotoka Burdeljski potok sa zapadne strane potoka.

Otvoreni kanal ¢e biti Sirine dna 50 cm, dubine cca 50 cm i s nagibima kosine 1:1.
Otvoreni kanal ¢e se spojiti na Burdeljski potok iza regulirane dionice na sjevernoj strani.

Izvedeni otvoreni kanal ¢e prikupljati oborinske vode koje ¢e povrsinski otjecati prema njemu,
a prikupljaée i procjedne vode iz zone u kojoj su se do sada sakupljale.

Za potrebe podzemnog procjedivanja iz podrucja denivelacije terena ovom projektnom
dokumentacijom se ne preporucuje izgradnja otvora (barbakane) na betoniranim kosinama
vodotoka jer se nemoze predvidjeti funkcionalnost takovog zahvata jer iza betoniranih kosina
nisu ugradeni nikakvi filtarski materijali (drobljeni kamen/rije¢ni Sljunak).

Navedenim mjerama ¢&e se sprije€iti zadrzavanje vode, odnosno omoguciti ¢e se povrsinsko
otjecanje i podzemno procjedivanje vode iz podrucja denivelacije terena.
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Postojeci plitki otvoreni kanal ¢e se prilikom iskopa, skidanja nadviSenja, zatrpati i nije ga
potrebno ostavljati jer ¢e se izvesti novi.

Novi otvoreni kanal ée biti udaljen od ruba regulirane dionice Burdeljskog potoka cca 5,0 m.

Svi ostali relevantni detalji su prikazani grafi¢kim prilozima:
e Situacijski prikazi

e Uzduzni profili terena

¢ Normalni popreéni profili

2.1.7 Mjere zastite okolisa

Ovim projektom propisuju se mjere koje treba poduzeti za zastitu okoliSa od nepovoljnih
utjecaja tijekom gradenja tako i koristenja predmetne gradevine.

Buducu komunalnu infrastrukturu treba polagati na dovoljnoj medusobnoj udaljenosti, te
voditi ra€una o minimalnim propisanim udaljenostima po horizontali i vertikali.

Tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova treba sprijeciti svako upustanje ili odlaganje
krutih otpadnih i potencijalno opasnih tvari u tlo.

U svim fazama izvodenja gradevinskih radova treba osigurati uvjete za sigurno i udobno
kretanje pjeSaka. Iskope i druge zemljane radove izvoditi isklju€ivo po suhom vremenu.

Sve gradevinske jame, rovovi i otvori revizijskin okana trebaju biti ogradeni sigurnosnom
ogradom, odnosno pokriveni odgovaraju¢im pokrovima. Takoder treba osigurati no¢nu
rasvjetu svih povrSina dostupnih prolaznicima i odgovarajucu prometnu signalizaciju.

Svi materijali i pokrovni proizvodi upotrijebljeni pri gradenju ili ugradeni u betonske gradevine
moraju u potpunosti zadovoljavati uvjete iz Tehni¢kih propisa za betonske konstrukcije i
ostalih vazecih propisa i normi koje se odnose na ovu vrstu radova.

Po zavrSetku gradevinskih i drugih radova treba odstraniti sav preostali materijal, opremu,
ograde i sli€no kako sa povrSina gradilista, tako i iz kontaktnih zona. Stanje uredenja okolnih
podrucja treba, po zavrSetku radova, biti barem onakvo kakvo je zateCeno pri pocetku
radova.

Radove je potrebno izvoditi savjesno i u skladu s propisima. Treba ugradivati kvalitetne
materijale za koje kao i za kvalitetu ugradenog materijala moraju postojati propisani atesti.

2.1.8 Odrzavanje gradevine

Temeljem Zakon o vodama NN 66/2019, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama
NN 84/2021 i NN 47/2023 i Pravilnika o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje
otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
proc¢iSc¢avanja otpadnih voda NN broj 03/2011 vlasnik predmetne gradevine je duzan
odrzavati gradevinu tako da se osigura zastita voda.

Temeljem Pravilnika o odrzavanju gradevina NN 122/2014 i Pravilnika o izmjenama
Pravilnika o odrzavanju gradevina NN 98/2019 vlasnik gradevine je duZan odrzavati i
unaprijediti ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu.

Pod odrzavanjem gradevine se podrazumijeva slijedece radnje i pstupci:
e Redoviti i izvanredni pregledi

APZ Hidria d.o.o. TEHNICKI DIO 8



e Redovito i izvanredno odrzavanje
2.1.9 Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu

TehniCka rieSenja pravila zastite na radu su odabrana sukladno niZze navedenim zakonima i
propisima:

e Zakon o zaéstiti na radu NN 71/2004

Ispravak Zakona o zastiti na radu, NN 118/2014

Uredba o izmjeni Zakona o zaé&titi na radu NN 154/2014

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastiti na radu NN 94/2018

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zastiti na radu NN 96/2018

Mijere zastite na radu za vriieme izgradnje gradevine

Tijekom izrade predmetnog projekta odabrana su tehnicka rjeSenja koja u cijelosti
osiguravaju potpunu primjenu pravila zastite na radu, kako bi se svim sudionicima (za
vrijeme gradenja i u tijeku upotrebe predmetne gradevine), osigurali uvjeti rada bez
opasnosti za Zivot i zdravlje.

Za vrijeme gradenja predmetne gradevine potrebno je provesti sve propisane i vaze¢om
zakonskom regulativom predvidene mjere zastite na radu, a koje se posebice odnose na:
organizaciju i uredenje samog gradilista

organizaciju skladiSnog prostora

organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku ljudi

organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi

organizaciju pruzanja prve pomoci u slu¢aju povrede radnika na radu i slicno

ispravnost sredstava za rad, kao $to su alati, strojevi i ostala prate¢a oprema

ispravnost i pravilan nacin upotrebe osobnih zastitnih sredstava radnika (na primjer
zastitni Sljem, radno odijelo, zastitne rukavice, radne cipele, opasal za radove na
visinama i sli¢no)

mjere zastite okoliSa te dovodenje u stanje prije same izgradnje

Mijere zastite na radu gradevine u uporabi

Prilikom normalnog pogona predmetne gradevine, to jest uporabe, potrebno je provesti sve

propisane i vazeéom zakonskom regulativom predvidene mjere zastite na radu, a koje se

posebice odnose na redovite kontrole i odrzavanje te se pridrzavati slijedecih pravila zastite

na radu:

e svi radnici koji rade na odrzavanju sustava moraju pohadati i polagati teCajeve za

osposobljavanje u obavljanju takvog posla te biti upuéeni u primjeni zastite

svi poklopci na silazima u okna moraju u normalnom pogonu biti zatvoreni

poklopci na silazima u okna sa svojom gornjom povrS§inom moraju biti ugradeni u niveleti

ceste

e otvaranje poklopaca i silazak dopusten je samo ovlastenim osobama zaposlenim u
poduzecima kojima je povjereno odrzavanje

e prije otvaranja poklopca mora se odgovaraju¢im rampama sprijeCiti dolazak vozila i
pjeSaka na otvoreni silaz u okno, takoder se moraju postaviti potrebni prometni znakovi, a
ako se posao vrsi noc¢u tada je potrebno postaviti i odgovarajuce svjetlosne znakove.

e sve osobe koje ulaze u okno moraju zastitnu odjecu i Cizme, te zastitni Sljem i rukavice

e o0sobe koje ulaze u okno moraju biti vezane konopcem kako bi ih se u slu€aju nezgode ili
nesrece moglo izvuci iz okna

e prije ulaska u okno moraju se dogovoriti signali javljanja konopcem za razne slucCajeve,
ukoliko takovi znakovi nisu ve¢ ustanovljeni pravilnikom zastite na radu poduzeca
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e nakon rada na kontroli i odrzavanju okana moraju se osobe koje su bile u doticaju s
vodama u oknima podvréi pranju i ¢iScenju, a njihova zastitna odje¢a i obu¢a mora se
o istiti i oprati

Kontrolu provedbe navedenih mjera zastite na radu provode:
e izvodac

e nadzorni inzenjer

e ovlasteni predstavnici nadleznih drzavnih tijela

2.1.10 Prikaz predvidenih mjera zastite od pozara

TehniCka rijeSenja mjera zastite od poZara su odabrana sukladno niZze navedenim zakonima i
propisima:

o Zakon o zastiti od pozara NN 92/2010
o Zakon o izmjenama Zakona o zastiti od pozara NN 114/2022

Mijere zastite od pozara za vrijeme izgradnje

Na temelju Zakona o zaéstiti od pozara (NN 92/2010, 114/2022) i Pravilnika o sadrzaju opceg
akta iz podrucja zastite od pozara (NN 116/2011) daje se prikaz mjera i rieSenja za primjenu
pravila zastite od pozara.

Elektricne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati
vazeéim tehnickim propisima.

Za vrijeme gradenja predmetne gradevine potrebno je provesti sve propisane i vaze¢om
zakonskom regulativom predvidene mjere zastite pri radu i rukovanju sa lako zapaljivim
materijalima, koji mogu izazvati pozar. Takve materijale potrebno je drzati udaljene od
toplinskih izvora i otvorenog plamena, kako ne bi doSlo do izbijanja pozara.

Lako zapaljive materijale (primjerice: eksploziv, benzin, nafta, razna ulja, boje i sl.) treba
Cuvati u posebnim skladidnim prostorima, sigurnim od poZara, u svemu prema vazecim
zakonima i pravilnicima (Narodne novine Republike Hrvatske Zakon o zapaljivim teku¢inama
i plinovima NN 108/1995 i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim teku¢inama i
plinovima NN 56/2010 NN 114/2022 zatim Pravilnik o zapaljivim teku¢inama NN 54/1999 i
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zapaljivim teku¢inama NN 155/2022)

Gradevine su podzemne, pokrivene su zemljom, armiranobetonskom ploom i lijevano
Zeljeznim poklopcima, sluze za transport pitke vode te su izvedene od materijala otpornih na
pozar (armirani beton, Zeljezo, nodularni lijev i sl.). U blizini kao i u samom objektu ne postoje
izvori vatre te je time opterecenje objekta od pozara svedeno na minimum.

Nakon zavrSetka izgradnje predmetne gradevine potrebno je urediti gradiliSte i ukloniti sve
ostatke grade i zapaljivih materijala, te dovesti okoli$ u prvobitno stanje.

Kontrolu provedbe navedenih mjera zastite od pozara provode:
e |zvodac€ (uprava gradilista)

e nadzorni inzenjer

e ovlasteni predstavnici nadleznih drzavnih tijela

Izvodac radova tijekom gradnje, te korisnik gradevine nakon zavrSetka izgradnje, duzni su se
u potpunosti pridrzavati propisa kako bi osigurali propisane mjere zastite u tijeku gradnje
odnosno koriStenja.

2.2 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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2.2.1 Program kontrole i osiguranja kakvoce

Opcenito

Sve radove treba izvoditi u skladu s tehnic¢kim propisima, vazeéim zakonima i pravilima
struke, a upotrebljeni materijal koji izvoda¢ dobavlja i ugraduje mora odgovarati hrvatskim
normama. lzvedba radova treba biti prema nacrtima, opéim uvjetima i opisu radova,
detaljima i pravilima struke. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim
inzenjerom i projektantom za svaki pojedini slucaj.

Prije poCetka radova izvodac treba kontrolirati na gradiliStu sve mjere potrebne za njegov
rad, te pregledati sve podloge prema kojima ¢&e izvoditi radove. Naroc€itu paznju treba
posvetiti usaglasavanju gradevinskih i instalaterskih radova. Ako ustanovi neke razlike u
mjerama, nedostatke ili pogreske u podlogama, duZan je pravovremeno obavijestiti
nadzornog inzenjera i projektanta, te zatraziti rieSenja.

Tolerancije mjera izvedenih radova odredene su uzancama struke, odnosno prema odluci
projektanta i nadzorne sluzbe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera duzan je
izvodac otkloniti o svom trosku. To vrijedi za sve vrste radova, kao $to su gradevinski,
obrtni¢ki i instalaterski, montazerski, opremanije i ostali radovi.

Za sve eventualne promjene pojedinih projektnih rieSenja zbog ekonomicnosti izvedbe,
izvodac je duzan na svoj prijedlog i o svom troSku izraditi kompletnu izvedbenu
dokumentaciju promjenjenog dijela i dati na odobrenje nadzornom inZenjeru i projektantu.
Pod kompletnom izradom dokumentacije smatraju se osim gradevinskih nacrta i projekti
instalacija i opreme sa svim pripadajuc¢im troSkovnicima i proraCunima onog dijela koji se
mijenja. lzvodac je duzan voditi naroCitu paznju o opremi objekta, a zavrSna kvaliteta radova
mora udovoljavati zahtjevima projekta opreme.

Ovaj je program izraden u skladu sa Zakonom o gradnji, a sadrzi elemente koji moraju
osigurati krajniji cilj — kvalitetu gradevine, njeno koristenje i odrzavanje.
Zato se program odnosi na dvije faze, to jest:

Projektiranje i gradenje,
Uporaba i odrzavanje.

Projektiranje i gradenje

Glavni projekt izraden je u skladu sa Zakonom o gradniji, posebno prema odredbama
poglavlja 2. Temeljni zahtjevi za gradevinu, ¢ime se osiguravaju tehni¢ka svojstva bitha za
gradevinu — mehanicka otpornost i stabilnost, sigurnost u slu€aju poZzara, higijena, zdravlje i
okoli§, sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe, zastita od buke, gospodarenje energijom i
oCuvanje topline te odrziva uporaba prirodnih izvora.

Pri izradi glavnog projekta primjenjeni su sljedeci zakoni, pravilnici, standardi i normativi:
1. Zakoni

e Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
e Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
e Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 66/19 )
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e Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

e Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

e Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)

e Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

e Zakon o zastiti okolisa (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

e Zakon o zastiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

e Zakon o normizaciji (NN 80/13)

e Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

e Zakon o Sumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13,
94/14, 68/18, 115/18, 98/19)

e Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

e Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,
64/15, 108/17, 70/19)

e Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18)

e Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredni dodir s hranom (NN 25/13,
41/14)

e Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br.36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12,
94/13, 153/13, 147/14, 36/15, 68/18, 110/18)

e Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju
i gradnji (NN br. 152/08, 124/09, 49/11, 25/13)

e Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14)

e Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN br. 16/07, 152/08, 124/10, 56/13,
121/16, 112/18)

e Zakon o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 22/14)

e Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)

e Zakon o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 , 157/13, 152/14, 98/15, 44/17)

e Zakon o gradevinskim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

e Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14)

e Zakon o drzavnom inspektoratu (NN br. 116/08, 123/08 i 49/11),

e Zakon o zastiti zraka (NN br. 130/11, 47/14),

2. Pravilnici

¢ Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (64/14, 41/15, 105/15,
61/16, 20/17, 118/19)

Praviinik o nacCinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zastithe zone i radijskog koridora te
obvezama investitora radova ili gradevine (NN 75/13)

Pravilnik o hrvatskim normama (NN br. 22/96)

Pravilnik o primjeni hrvatskih normi pri projektiranju i gradenju (NN br. 12/97)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o tehnic¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima
obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i pro€iS¢avanja otpadnih voda (NN
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03/11)

¢ Pravilnik o tehni¢kim normativima za djelovanje nosivih gradevinskih konstrukcija (SL

e 26/88)

¢ Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (SL 15/90)

¢ Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocéne prostorije i prostore (NN 6/84, 45/05,

e 114/07)

¢ Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (NN 51/08)

¢ Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 142/03)

¢ Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (SL br. 15/90)

e Pravilnik o najviS§im dop. razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
br.145/04)

¢ Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06)

¢ Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostorija u kategorije

e ugrozenosti od pozZara (NN br. 62/94, 32/97)

¢ Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od pozara

e (NN 56/12)

¢ Pravilnik o katastru zemljita (NN 84/07, 148/09)

¢ Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

¢ Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

¢ Pravilnik o gradevinama koje podlijeZu sanitarnom nadzoru te obavljanju sanitarnog

¢ nadzora tijekom njihove gradnje (NN 48/00, 42/08)

¢ Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potros$nju (NN
125/13, 141/13)

¢ Pravilnik o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14)

e Op¢i pravilnik o higijenskim i tehni¢kim zastitnim mjerama pri radu (NN 19/83, 59/96,

e Sl. list 16/47, 18/47, 36/50)

¢ Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04)

¢ Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96, 50/05)

* Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01, 23/07)

* Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom (NN
112/01)

* Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14)

* Pravilnik o procjeni utjecaja na okoli§ (NN 59/00, 136/04, 85/06)

* Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

* Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (NN 51/08)

* Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (NN 18/83, 59/96, Sl. list 42/68, 45/68)

* Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije

ugrozenosti od pozara (NN 62/94, 32/97)

¢ Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara
(NN 56/12, 61/12)

¢ Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije (NN

e 35/94,110/05, 28/10)

¢ Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)
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¢ Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 08/06)

¢ Pravilnik o otpornostima na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slu€aju pozara (NN 29/13)

¢ Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucka i prilaza na javnu cestu (NN

e 95/14)

¢ Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevinama osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)

¢ Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05,

e 155/05, 14/11)

¢ Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14)

¢ Pravilnik o katastru vodova (NN 71/08, 148/09)

Pregled kontrole i osiguranja kvalitete prema grupama gradevinskih radova

Sve radove izvesti od kvalitethog materijala prema opisu, detaljima, pismenim naredenjima,
ali sve u okviru ponudene jediniéne cijene. Sve Stete ulinjene prilikom rada na vlastitim ili
tudim radovima trebaju se ukloniti na racun pocinitelja. Svi nekvalitetni radovi trebaju se
otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo kakve odStete od strane investitora.

Ako opis neke stavke dovodi izvodaCa u sumnju u pogledu nacina izvedbe, treba
pravovremeno prije predaje ponude traZiti objasnjenje od projektanta. Eventualne izmjene
materijala te naclina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvrSiti iskljuCivo pismenim
dogovorom sa projektantom i nadzornim inZenjerom.

Sve viSe radnje koje necée biti na taj nacin utvrdene, neée se moci priznati u obracunu.
Jedini¢na cijena sadrZi sve ono nabrojano kod opisa pojedina¢ne grupe radova, te se na taj
nacin vrdi i obracun istih. Jedini€ne cijene primjenjivat ¢e se na izvedene koli€ine bez obzira
u kojem postotku odstupaju od koli¢ine u troSkovniku.

Ukoliko investitor odluci da se neki rad ne izvodi, izvoda¢ nema pravo na odsStetu ako ga je
investitor o tome pravovremeno obavijestio, ukoliko vrijednost navedenih radova ne prelazi
vise od 10 % ukupne vrijednosti. lzvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u
troSkovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvodaca traziti prije poCetka radova uzorke
koji se Cuvaju u upravi gradilita, a izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.

Izvodac€ radova duzan je prije poCetka radova kontrolirati kote postoje¢eg terena u odnosu na
relativnu £ 0.00 kotu kod svih unutradnjih podnih plo¢a. Ukoliko se ukazu eventualne
nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac radova duzan je pravovremeno o
tome obavijestiti investitora i projektanta i zatraZiti pojedina objasnjenja.

Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. Kompletna kontrola vrsi se bez posebne naplate.
Jedinicnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:

a) Materijal: Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena svih materijala koji
sudjeluju u radnom procesu, kako osnovni materijal, tako i materijali koji ne spadaju u finalni

produkt, ve¢ su samo pomo¢ni. U cijenu je uklju€ena i cijena transportnih troSkova bez obzira
na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima te uskladistenje i Cuvanje
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od unistenja na gradiliStu (prebacivanje, zastita i sl.). U cijenu je takoder uklju¢eno i davanje
potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.

b) Rad: U kalkulaciju rada treba uklju€iti sav rad, kako glavni, tako i pomoc¢ni te sav
unutrasnji transport. Ujedno treba ukljuciti i rad na zastiti gotovih konstrukcija i dijelova
objekta od Stetnog atmosferskog utjecaja vrucine, hladnoce i sli¢no.

c) Izmjere: Ukoliko nije u pojedina&noj cijeni dat nacin rada, treba se u svemu pridrzavati
propisa Republike Hrvatske za pojedinu vrstu rada i pravila struke.

d) Zimski i ljetni rad: Ukoliko je ugovoreni termin izvrSenja objekta uklju€en u zimski, odnosno
lietni period, izvodaCu se nece priznati nikakva naknada za rad pri niskoj, odnosno visokoj
temperaturi, kao ni zastita konstrukcija od smrzavanja, vrucine i atmosferskih nepogoda, sto
sve mora biti uklju¢eno u jedini¢nu cijenu. Tijekom zime izvoda¢ mora zastititi objekt te se svi
eventualno smrznuti dijelovi istoga moraju otkloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve naplate.

Ukoliko je temperatura niZza od temperature pri kojoj je dozvoljen doti¢ni rad, a investitor ipak
trazi nastavak radova, izvoda¢ ima pravo takav rad zaraCunati naknadno, ali u tom slucaju
izvodag snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. Analogno vrijedi i za zastitu
radova tijekom ljeta od previSe brzog susenja uslijed visoke temperature.

e) Faktori: U jediniénu cijenu radne snage izvodac ima pravo zaracunati faktor po postojecim
propisima i privremenim instrumentima na osnovu zakonskih propisa. Osim toga, izvodac
treba faktorom obuhvatiti i sljedeée radove koji se nece zasebno platiti, kao i naknadni rad i
to:

- kompletnu reziju gradilista, ukljuCujuci dizalice, mostove, mehanizaciju i sl.,

- najamne trodkove za posudenu mehanizaciju koju izvoda¢ sam ne posjeduje,

- nalaganje temelja prije iskopa, CiS¢enje ugradenih elemenata od Zbuke,

- sva ispitivanja materijala te ispitivanja pojedinih vrsta materijala na atestima,

- ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde o ispravnosti istih,

- uredenje gradiliSta po zavrSetku rada s otklanjanjem i odvozom svih otpadaka, Sute,
ostataka grad. mat., inventara, pomoc¢. objekata itd., s planiranjem na to¢nost 3 cm,

- skladiStenje materijala i elemenata za obrtnicke i inst. radove do njihove ugradnje.

Nece se posebno priznati nikakvi rezijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima
jer sve ovo treba biti uklju¢eno faktorom u jediniénu cijenu.

Prema ovom uvodu i opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jedini¢nu cijenu za svaku
stavku troSkovnika. To vrijedi za obrtniCke i instalaterske radove, s time $&to izvodac¢
gradevinskih radova prima kao naknadu odredeni postotak na ime pokri¢a rezijskih troSkova
na fakturne iznose, a to se treba regulirati ugovorom.

Zemljani radovi

Prije poCetka gradnje teren treba mjesto gradnje objekta o istiti od vegetacije, smeca,
otpadaka i slicnog, te isto odvesti na gradski deponij ili smetliSte. Teren na mjestu objekta
treba prvo isplanirati, a potom izvrSiti nalaganje objekta. Sve iskope, iskop za temelje i sli¢no,
izvesti tocno po projektu.

Ako se pri iskopu pojavljuju nepredvidene prepreke kao Sto su kabeli, kanali, izvoditelj je
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duzan o tome obavijestiti nadzornog inzenjera. Nadzorni inzenjer odlucuje na koji ¢e nacin
izvoditelj odstraniti ili osigurati takve prepreke. Pri eventualnoj potrebi za zastitom nekih od
navedenih prepreka (kabeli, kanali i sli¢no), izvoditelj je duzan postivati sve propise i upute
vezane uz njihovo djelovanje.

Predvidenu kategoriju u troSkovniku izvodac treba provijeriti na licu mjesta. Ukoliko kategorija
u troSkovniku ne odgovara, treba ustanoviti ispravnu i to unijeti u gradevinski dnevnik, a sto
obostrano potpisuju nadzorni inZenjer i rukovoditelj gradnje, a potom treba zajedno s
projektantom (statiCarem) izvrSiti korekciju dimenzija temelja.

Za Stete koje bi nastale uslijed pogreSnog temeljenja odgovoran je izvodac. Ukoliko se
prilikom iskopa naide na podzemnu vodu, o tome ¢e se obavijestiti investitor putem
gradevinskog dnevnika.TroSkove crpljenja vode za normalan rad kao i naknadu za oteZan
rad snosi investitor. Eventualne Stete nastale prodiranjem podzemne vode moraju se prijaviti
osiguravatelju. Kod zatrpavanja nakon iskopa, postave i zastite cjevovoda, horizontalne
kanalizacije itd., treba materijal polijevati kako bi se mogao bolje nabijati i dobiti potrebnu
zbijenost, a nabijanje izvesti u slojevima najviSe 30 cm s vibro nabijaCima ili Zabama.

Po zavrSetku gradnje izvrsiti planiranje terena, zatrpavanje vapnenih i fekalnih jama te
uklanjanje svega nepotrebnoga sa gradilista. Sve ovo ukljuditi u faktor u okviru rezije
gradilidta, a ne pla¢a se posebno. Sav iskopani materijal treba odvesti do mjesta utovara u
prijevozno sredstvo radi odvoza na gradsku planirku, odnosno do mjesta odakle ¢e se
ponovo upotrijebiti za ugradbu.

PrevozZeni materijal raCuna se u sraslom stanju, dok se postotak za rastresitost treba
ukalkulirati u cijenu. Batuda za sloj ispod betonskih podloga dobiva se prosijavanjem Sljunka
kroz sito, tako da se ukloni pijesak i Sljunak sitniji od 10 mm. MoZe se upotrijebiti i tucanik
veli¢ine 10 — 80 mm. Sloj batude ili tucanika treba fino isplanirati i nabiti. Kod nasipavanja
tucanikom koji je potrebno dovesti iz pozajmista, jedini€nom cijenom treba obuhvatiti i
otvaranje pozajmista.
Jedini¢na cijena za svaku stavku treba sadrzavati:

¢ sav rad za iskop,

¢ potrebne razupore i mostove za prebacivanije,

¢ nalaganje podruma i temelja,

¢ kod izvedbe nasipa uklju¢eno nabijanje i polijevanje vodom,

¢ vertikalno zasijecanje stijena kod iskopa temelja radi betoniranja istih,

¢ odvodnju oborinske vode iz gradevinske jame,

¢ kod odvoza zemlje iz pozajmista uklju€en iskop sa prijevozom, utovarom i istovarom,

¢ sav potreban materijal za iskope viSih kategorija terena (eksploziv, kapsli, korda itd.).

Obradun iskopanog materijala izvrsiti po m3 u sraslom stanju s time $to koliina iskopa mora
biti jednaka zbroju koli€ina ugradnje i odvoza, odnosno dovoza materijala.

Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troskovnika.
a) materijali-HRN B.B0.001 - Prirodni kamen i agregat,
b)ispitivanje-HRN B.B8.038, B.B8.044, B.B8.030, B.B8.029 - Ispitivanje Sljunka.
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