

### Prilog 3.

#### TROŠKOVNIK

**Stručni nadzor nad radovima ugradnje sustava ozvučenja za tunele Brinje, Grič, Ledenik, Bristovac, Dubrave, Bisko i Stražina na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik**

Za stručno nadziranje predmetnih radova potrebno je angažirati ovlaštenog inženjera po području izvođenja radova, i to:

1. Elektrotehnički nadzor građenja – 1 ovlašteni inženjer elektrotehnike

Rok završetka svih radova je 60 radnih dana od dana uvođenja u posao ili do okončanja radova koji se nadziru.

#### STRUČNI NADZOR

| Redni broj | Opis radova koji se nadziru                                                                                                                 | Predračunska vrijednost (PV) | % | Iznos     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|-----------|
|            | 1                                                                                                                                           | 2                            | 3 | 4=2x3/100 |
| 1.         | Ugradnja sustava ozvučenja za tunele Brinje, Grič, Ledenik, Bristovac, Dubrave, Bisko i Stražina na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik | 5.300.000,00                 |   |           |
| UKUPNO:    |                                                                                                                                             |                              |   |           |

U ....., .....2021. godine

Ponuditelj:

\_\_\_\_\_  
(potpis i pečat ovlaštene osobe)