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1. OBJEKT 
 

 Autocesta A1 (Zagreb - Split - Dubrovnik), dionica Lučko - Donja Zdenčina NP Demerje 
 

 
2. OSNOVNI PODACI 
 
2.1. Investitor: Hrvatske autoceste d.o.o 
2.2. Naziv projektne dokumentacije:  Prometni elaborat izmjene i dopune prometne signalizacije i 

opreme NP Demerje na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik 
2.3. Razina projektne dokumentacije:   Izvedbena  
 
 
3. OPĆENITO  
 
Sektor za naplatu cestarine ima problem s funkcioniranjem brzih ENC staza na naplatnoj postaji 
Demerje. Uslijed nepridržavanja pravilima prolaska stazama brzog ENC-a od strane korisnika (razmak 
između vozila, brzina kretanja stazom, „mahanje" ENC uređajem, ulazak vozila viših kategorija u stazu i 
si.), dolazi do situacija u kojima sustav u brzoj ENC stazi ne funkcionira na zadovoljavajući način. 
 
Predmetni problem planira se riješiti nadogradnjom brzih ENC staza na sljedeći način: 

1. Skraćivanje staza - proširenje uskog grla platoa, 
2. Postavljanje šikana i prilagodba sustava za onemogućavanje zaobilaženja vozila u stazi,  
3. Izrada polubrzog ENC-a za vozila 3. i 4. skupine vozila. 

 
 
4. ZADAĆA PROMETNOG ELABORATA 
 
Cilj izrade prometnog elaborata je izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme NP Demerje u 
skladu sa zahtjevima za nadogradnjom brzih ENC staza. Projektant je obvezan obići autocestu A1 Zagreb 
- Split - Dubrovnik u zoni naplatne postaje Demerje, snimiti postojeće stanje prometne signalizacije i 
opreme te u skladu s novim rješenjem nadogradnje ENC staza prilagoditi projektno rješenje prometne 
signalizacije i opreme, a sve u skladu s važećim propisima, normama i pravilima struke. Prometno 
rješenje podrazumijeva:  

 instalaciju graničnika visine, 

 premještanje betonskih "new jersey-a", 

 postavu prometne opreme za onemogućavanje zaobilaženja vozila u stazi, 

 izmjene i dopune horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, 

 sve ostalo što je potrebno da se omogući sigurno prometovanje vozila kroz nadograđene ENC 
staze. 

 
 
5. GRANICA OBUHVATA 
 
Trasa autoceste A1 (Zagreb – Split Dubrovnik), dionica Lučko - Donja Zdenčina, zona naplatne postaje 
Demerje. 
 
 
6. OSNOVE ZA IZRADU PROMETNOG ELABORATA 
 
Prometni elaborat mora biti izrađen u skladu s tehničkom dokumentacijom predmetne dionice 
autoceste A1 i važećim propisima iz područja prostornog uređenja, zaštite okoliša, građenja, javnih 
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cesta, sigurnosti prometa na cestama, važećim hrvatskim i E normama za prometnu opremu cesta, 
Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama knjiga I - VI (Zagreb, prosinac 2001. Hrvatske ceste i 
Hrvatske autoceste). 
 
Elaborat je potrebno izraditi shodno odredbama Pravilnika o sadržaju, namjeni i razini razrade 
prometnog elaborata za ceste (Narodne novine 140/13 od 22.11.2013. godine). 
 
Prilikom izrade predmetnog elaborata projektant je dužan uvažavati i primjenjivati sljedeća načela: 

 projektant je dužan ponuditi kvalitetna rješenja; 

 u izradu tražene dokumentacije uključeno je prikupljanje svih podloga i podataka potrebnih za 
izradu elaborata. 

 
 
7. ROK 

 
Rok za izradu prometnog elaborata je maksimalno 1 mjesec od dostave narudžbenice. Projektna 
dokumentacija se predaje Investitoru u četiri (4) primjerka u papirnatom i dva (2) primjeraka u 
digitalnom obliku. Prihvaćaju se isključivo formati datoteka unutar MS formata (npr *.doc, *.xls), te 
nacrti u grafičkom dijelu datoteke s *.dwg ekstenzijom te „pdf“ format pripremljen za ispis. Na 
predmetni prometni elaborat potrebno je ishoditi prethodnu suglasnost Ministarstva mora, prometa i 
infrastrukture. 
 
Kako bi se umanjile mogućnosti kasnijih ispravaka i nadopuna, prije početka i prilikom izrade prometnog 
elaborata potrebno je vršiti konzultacije s naručiteljem, gdje su projektantu za sve konzultacije tijekom 
pripreme i izrade predmetnog elaborata na raspolaganju stručne službe HAC-a (Sektor za promet). 
 
 
 
 
 
 
 

IZJAVA 
 
                                      Kojom prihvaćamo ponuđene uvjete iz Projektnog zadatka 
 
 
 
U ________________, _________2021.god.  
 
 
 
 
                                                                                                                                 Ponuditelj: 
 
                                                                                                                 __________________________ 
                                                                                                                  (pečat i potpis ovlaštene osobe) 
 


