



**HRVATSKE
AUTOCESTE**

Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Predsjednik Uprave dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.građ., član Uprave Stjepan Baranašić dipl.ing.građ.

Ur. broj: 4211-150-438/2/2021

Evidencijski broj: J170/21

Zagreb, 08.04.2021. godine

**PREDMET: VATROGASNA POSTAJA NP VRBOVSKO, SPAJANJE VP VRBOVSKO NA SVJETLOVODNU
INFRASTRUKTURU HAC d.o.o.**

- **Poziv za dostavu ponuda (dalje u tekstu: Poziv) od 31. ožujka 2021. godine**
- **Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta, Odgovor Naručitelja**
- **Izmjena Priloga 3. Troškovnik**

molimo Vas pojašnjenja stavki iz troškovnika.

1. Pitanje

MATERIJAL

7. PVC traka za upozorenje sa natpisom m 300

Ista se stavlja u iskopani rov nad TK instalacije. U troškovniku nema građevinskih radova, molimo pojašnjenje gdje se traka stavlja.

Odgovor Naručitelja:

I.MATERIJAL

Stavka 7. PVC traka za upozorenje s natpisom se briše iz troškovnika.
Mijenja se Prilog 3. Troškovnik.

2. Pitanje

OSTALI RADOVI

Izrada tehničke dokumentacije izvedenih radova za novi SV
kabel 24 niti

Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja, **dopuna
geodetske snimke** TK kanalizacije tehničkim elementima SV
kabela, shematskim i ostalim nacrtima kojima se detaljno

1. prikazuje izvedeno stanje(6 kopija) komplet 1

Izrada tehničke dokumentacije izvedenih radova za dio trase
u vlasništvu Hrvatskog telekoma

Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja, **dopuna
geodetske snimke** TK kanalizacije tehničkim elementima SV
kabela, shematskim i ostalim nacrtima kojima se detaljno
prikazuje izvedeno stanje i predaja dokumentacije u

2. Hrvatski telekom, komplet. komplet 1



Da li se dopuna geodetske snimke odnosi na ucrtavanje promjena na postojećim dwg podlogama koje daje Naručitelj Izvođaču prije izvođenja radova ili je potrebno geodetski snimiti trasu koja se ne poklapa sa postojećim podlogama i izvršiti u planu voda?

Odgovor Naručitelja:

U III. OSTALI RADOVI za stavke 1. i 2. Naručitelj će Izvođaču radova dostaviti raspoloživu dokumentaciju (geodetske snimke i drugu dokumentaciju) za koju će Izvođač izraditi odgovarajuće dopune. Izvođač neće trebati izvoditi geodetsko snimanje trase.

Sve ostalo ostaje nepromijenjeno.

Privitak:

Prilog 3. Izmjena Troškovnika 8.4.2021. J170-21