TROŠKOVNIK POVREMENOG KONZERVATORSKOG NADZORA 
NAD IZGRADNJOM ČVORA TRINAJSTIĆI NA AUTOCESTI A7 RUPA - RIJEKA 

(sukladno posebnim uvjetima kl.:612-08/12-23/1359, ur.br.: 532-04-14/15-12-2 od 23.05.2012.)




Ukupna površina zahvata:  34.784,80 m2 
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- sveukupno do max. 50 izlazaka samo tijekom zemljanih radova.

- planirano vrijeme izgradnje odnosno rok završetka svih radova je 18 mjeseci 

- planirani početak radova očekuje se tijekom svibnja 2021.g.

- svi troškovi biti će naplaćeni prema stvarno izvršenim izlascima i izrađenim Izvještajima o
  provedenom konzervatorskom nadzoru 
