

Urbroj: 4211-150-432/1/2021

Evidencijski broj: J175/21

Zagreb, 01. travanj 2021. godine

Temeljem Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku jednostavne nabave putem Ugovora izrađujemo:

### ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

**1. Predmet nabave:**

Sanacija objekta kontrole naplate ČCP Mraclin, autocesta A11 Zagreb - Sisak

**2. Evidencijski broj nabave: J175/21**

**3. Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 350.000,00 kn (bez PDV-a)**

**4. Poziv na dostavu ponuda:**

Poziv na dostavu ponuda objavljen je dana 25. ožujak 2021. godine na web stranicama Naručitelja: [www.hac.hr](http://www.hac.hr) i upućen je putem elektroničke pošte sljedećim subjektima:

1. G.R.B d.o.o., Karlovac
2. Nestor inženjering d.o.o., Dugo Selo
3. Difringo gradnja d.o.o., Velika Mlaka
4. Metal beneton d.o.o., Sv. Križ Začretje

**5. Rok za dostavu ponuda: 01. travanj 2021. godine do 10:00 sati**

**6. Naziv i sjedište svih ponuditelja, prema redoslijedu zaprimanja ponuda:**

1. NESTOR INŽENJERING d.o.o., Bregi 3, Dugo Selo

Ponuda broj: 06-03-21 od 31.03.2021., zaprimljena dana 01. travanj 2021. godine u 09:16 sati

Cijena ponude bez PDV-a: 425.327,76 kn, odnosno s PDV-om 531.659,70 kn

2. METALBENETON d.o.o., Ivana K. Sakcinskog 2, 49223 Sv. Križ Začretje

Ponuda broj: 129-2021 od 31.03.2021., zaprimljena dana 01. travanj 2021. godine u 09:32 sati

Cijena ponude bez PDV-a: 358.628,41 kn, odnosno s PDV-om 448.285,52 kn

3. KORNI SANACIJE d.o.o., Hrastik 19a, 10000 Zagreb

Ponuda broj: 38/21 od 31.03.2021., zaprimljena dana 01. travanj 2021. godine u 09:37 sati

Cijena ponude bez PDV-a: 314.775,20 kn, odnosno s PDV-om 393.469,00 kn

**7. Podaci o pojašnjenju i upotpunjavanju dokumenata/izmjeni ponude:**

Naručitelj je ponuditelju KORNI SANACIJE d.o.o. uputio Zahtjev i dopunu zahtjeva za upotpunjavanje dokaza sposobnosti kako je traženom točkom 10.4. Popis ugovora o radovima izvedenim u posljednjih 5



(pet), točkom 10.5. Popis stručnih osoba i dokaz u svrhu izvršenja ugovora tražen točkom 10.6. Poziva. Ponuditelj je u ostavljenom roku dostavio traženo, te su članovi stručnog povjerenstva ponudu ocijenili valjanom.

**8. Naziv i sjedište ponuditelja čije ponude se odbijaju / isključuju na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda te obrazloženje razloga njihova odbijanja / isključenja**

- 8.1. Odbija se ponuda ponuditelja NESTOR INŽENJERING d.o.o., Bregi 3, Dugo Selo, jer ista prelazi planirana odnosno osigurana novčana sredstva naručitelja za predmetnu nabavu.
- 8.2. Odbija se ponuda ponuditelja METALBENETON d.o.o., Ivana K. Sakcinskog 2, 49223 Sv. Križ Začretje, jer ista prelazi planirana odnosno osigurana novčana sredstva naručitelja za predmetnu nabavu..

**9. Podaci o ispravcima računskih pogrešaka u ponudama.**

Nije bilo računске pogreške ponuda.

**10. Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude:**

Kriterij na kojem Naručitelj temelji odabir je ponuda s najnižom cijenom koja u potpunosti udovoljava svim traženim uvjetima Naručitelja.

Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponuda:

1. KORNİ SANACIJE d.o.o., Hrastik 19a, 10000 Zagreb  
Cijena ponude 314.775,20 kn (bez PDV-a), odnosno 393.469,00 kn (s PDV-om)

**11. Prijedlog odgovornoj osobi Naručitelja za donošenje odluke o odabiru:**

Ponuditelj KORNİ SANACIJE d.o.o., Hrastik 19a, 10000 Zagreb, je dostavio valjanu ponudu s cijenom ponude 314.775,20 kn (bez PDV-a), odnosno 393.469,00 kn (s PDV-om) koja je prema kriteriju za odabir odabrana kao najpovoljnija, te se predlaže odgovornoj osobi odabir ovog ponuditelja za sklapanje Ugovora za sanaciju objekta kontrole naplate ČCP Mraclin, autocesta A11 Zagreb - Sisak.

**12. Ime, prezime i potpis osoba koje su izvršile pregled i ocjenu ponuda:**

**13. Povjerenstvo je završilo sa radom 04. svibanj 2021. godine**

Prilog:

- Upisnik o zaprimanju ponude
- Zahtjev za upotpunjavanjem Ur.broj: 4211-150-432/2/2021
- Dopuna Zahtjeva za upotpunjavanjem, Ur.broj: 4211-150-432/3/2021



Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta  
Siročina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr  
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn  
OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.  
Predsjednik Uprave dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.građ., član Uprave Stjepan Baranašić dipl.ing.građ.

HRVATSKE  
AUTOCESTE

## UPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA

Predmet nabave: SANACIJA OBJEKTA KONTROLE NAPLATE ČCP MRACLIN, AUTOCESTA A11 ZAGREB - SISAK

Evidencijski broj nabave: J175/21

Krajnji rok zaprimanja je do 01.04.2021. godine u 10:00 sati

Redosljed zaprimanja:

Red. Broj	PONUĐITELJI (naziv, adresa i OIB)	Datum	Vrijeme	Napomena
1.	NESTOR INŽENJERING d.o.o. DUKO SELO	01-04-2021	09:16	OSOBN0
2.	METALBETON d.o.o. SV. KRIZ ZAČETJE	01-04-2021	09:32	OSOBN0
3.	KORNI SANACIJE d.o.o. ZAGREB	01-04-2021	09:37	OSOBN0

\* prilikom zaprimanja na omoćnicama ubilježiti redni broj, datum i vrijeme zaprimanja ponuda prema redosljedu zaprimanja

\*\* ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, ona se upisuje u upisnik i dobiva redni broj prema redosljedu zaprimanja. U tom slučaju ponuda se smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune ponude

\*\*\* pri neposrednoj dostavi ponude, izmjene i/ili dopune ponude, pisane izjave o odustajanju od dostavljene ponude, ponuditelju se o tome mora izdati potvrda

\*\*\*\* ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuju se u upisnik ali se evidentiraju se kao zakašnjele ponude i obilježavaju se kao zakašnjele: "zakašnjelo pristigla ponuda - vratiti neotvorenu"

referent u Uruđbenom uredu:

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.  
URUĐBENI PRILJENO

