TROSKOVNIK
ZAMJENA PRIJELAZNIH NAPRAVA

GRADEVINA: MOST DOBRA - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB (Stacionaza 52+243 km)

JED. JEDINICNA | UKUPNA
ST. SADRZAUJ: MJERE|KOLICINA|  CIJENA CIJENA
/KUNA/ [KUNA/

Napomene:

1. Zbog potreba za neprekinutim odvijanjem prometa u zoni sanacijskog zahvata zamjena svake prijelazne naprave
izvoditi ce se u dvije faze. Svaki dio se posebno uklanja (oslobada se dio prijelazne naprave na nacin da se nakon
uklanjanja svih slojeva ona odreze) te se nakon ugradnje dijela nove prijelazne naprave promet preusmjerava na
sanirani dio.

2. Jedini¢ne cijene u stavkama trebaju obuhvatiti sve troSkove gradiva, ugradbenih elemenata, radne snage,
prijevoza i ostale manipulacije, energiju, sve potrebne skele i oplate, odnosno sve troSkove potrebne za potpuno
dovrSenje posla, ukljuCivo tekuca ispitivanja, te zastitnu i ostalu potrebnu opremu. Tim cijenama treba obuhvatiti
troSkove odrzavanja gradiliSta u stanju nuznom za kvalitetno izvodenje radova (do preuzimanja radova od strane
investitora). Za odstupanje od projekta nuzna je suglasnot projektanta. Nepredvideni radovi koji se pokazu
neophodnima mogu se izvoditi samo po odobrenju investitora na osnovu ponude izvoditelja. Stvarne koli€ine radove
utvrduje nadzorni inzenjer. Prijelaz na idu¢u fazu radova mogu¢ je samo po odobrenju nadzornog inzenjera. Elaborat i
uspostava privremene regulacije prometa nisu predmet ovog projekta niti obaveza izvodaca. Predmet ovog projekta
niti obaveza izvodaca nisu ni radovi vezani za privremeno izmjestanje instalacija ukoliko se one zateknu u konstrukciji
objekta. Obaveza izvodaCa je organizaciju gradiliSta i dinamiku radova prilagoditi rezimu priviemene regulacije
prometa.

1. PRIJELAZNA NAPRAVA 200 mm U OSI 002 (SMJER RIJEKA) KOD UPORNJAKA U1

1.1. [Pripremni radovi |
1.1.1. Mobilizacija i demobilizacija gradilista, koje ukljucuje:
a) dovoz i odvoz svih strojeva,
b) dovoz i odvoz alata,
c¢) dovoz i odvoz agregata,
d) dovoz i nakon zavrSetka radova odvoz gradiliSnog
kontejnera,
e) dobava vode autocisternom gradilista tokom izvodenja
radova,
f) uredenje privremene gradiliSne deponije
g) dovoz, instaliranje i odvoz rasvjetnih tijela
h) uredenje gradilista po zavrSetku radova

Uracunati u jedini¢ne cijene
1.1.2. TehnoloSki nadzor i podrska od strane ovlastenog

predstavnika proizvodaca prijelazne naprave.
Uracunati u jediniCne cijene
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1.1.3. Izrada privremene zastite radi osiguranja prometa na mostu
tijekom radova. Zastita se provodi od mlaza vode i prstanja
hidrorazorenih komada betona. Gornji dio zaStite je
kontinuirana u potpunosti nepropusna ograda minimalne
visine 2 m i duljine 10 m. Predlazu se metalni profilirani
stupovi sa ispunom od dasaka ili limenih i drvenih ploca.
Ogradu je potrebno osigurati kako je ne bi prevrnuo vjetar.
Vertikalna za$tita postavlja se na rubu zone radova. Sav
potreban materijal, manipulacija te demontaza i odvoz po
zavrSetku ukljuceni.

Uracunati u jedini¢ne cijene

| 1.2. [Radovi uklanjanja |

1.2.1. Demontaza i kasnija ponovna montaza postojece odbojne
ograde (new jersey) i odvoz na priviemeno odlagaliSte.
Demontira se odbojna ograda na mjestu prijelazne naprava u
predvidenoj koli¢ini od ukupno 6 metara. Obracun po m'
demontirane ograde.
m' 6,00

1.2.2. Uklanjanje svih slojeva asfalta kolnika i hidroizolacije uz
prijelazne naprave u Sirini od 5,0 m (gornji sloj) i 1,5 m (donji
sloj i izolacija) sa svake strane.
9,50x5,0x2+9,50x1,50x2=123,5 m2 125,00

1.2.3. Hidrodinami¢ko uklanjanje betona kolnic¢ke ploc¢e u Sirini od
48,0 cm sa obje strane prijelazne naprave i u debljini od cca
20,0 cm. Rad se izvodi postupno, ruéno upravljanom
mlaznicom s pritiskom do 2500 bara. Armaturu je potrebno
saCuvati do pregleda konstrukcije. Stavka obuhvaca rad
stroja, energiju, vodu, te utovar i odvoz odbijenog materijala
na privremeno odlagaliSte.
10,20 x 0,48 x 0,20 x 2 =1,96 m3 2,20

1.2.4. Uklanjanje prijelazne naprave. Nakon oslobadanja veza
prijelazna naprava se pili na segmente duljine cca 2,0 m i
podize, te se odvozi na deponij. ObraCun po m' uklonjene i
deponirane prijelazne naprave.
m' 10,20

| 1.2. UKUPNO KUNA
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1.3.

Sanacija betonskih povrSina i postavljanje prijelazne
naprave

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Troskovnik

Uklanjanje ili prilagodavanje, te zamjena (po potrebi)
armature kolni¢ke ploCe. Kriterij uklanjanja je kada je uslijed
korozije promjer Sipke lokalno smanjen za 10 % ili je
kontinuirano stanjena Sipka (poprecni presjek) za vise od
20%. Armatura se uklanja tek nakon pregleda i uputi
projektanta te odobrenju nadzora. Utovar i odvoz na
privremeno odlagaliste ukljucen.

Ciéenje armature AB ploge kolnika na mjestima uklanjanja
betona, do stupnja DSa2 1/2, i nanoSenje premaza za
antikorozivnu zastitu armature.

Dobava i ugradnja nove Celicne prijelazne naprave
¢esljastog tipa s ukupnim pomakom od 200 mm (x100 mm),
s gumenim koritom za odvodnju duz cijele Sirine mosta (sa
sabirnikom za vodu iz prijelazne naprave i poveznom cijevi
na glavnu odvodnju - PHD cijev promjera 100 mm duljine
min 3 m). Prijelazna naprava sidrena je pomocu sidrenih
prednapregnutih vijaka koji omogucuju pobolj$anu prionjivost
i osiguravaju dugotrajnost naprave (long life). Prijelazna
naprava mora imati vaze¢i ETA ( Europsko tehni¢ko
dopustenje ) ili HTO (Hrvatsku tehni¢u ocjenu- prije HTD -
Vazece Hrvatsko tehni¢ko dopustenje).

U pripremu radova uklju¢eno je geodetsko snimanje
popre¢nog profila na mjestu naprave, ukljucujuci
kontinuirano praéenje. Temeljem geodetske snimke u
horizontalnom i vertikalnom smjeru provodi se pozicioniranje
i izrada radioni¢kog nacrta.

Naprava se postavlja sa prednamjesStanjem na otvoru
dilatacije ovisno o temperaturi  konstrukcije. Za
prednamjestanje obavezno prije ugradnje kontaktirati
proizvodaca naprava.

kg

m2

50,00

5,00
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Ugradnja prijelazne naprave treba ukljuciti prethodna
podravhavanja podloznog betona, a treba postojati
mogucnost izvodenja u dvije polovine kolni¢kog dijela, ovisno
0 mogucnosti regulacije prometa na mostovima. Beton za
podlijevanje naprave se ugraduje na nacin da se omogudi i
prati istiskivanje zraka, kako ne bi nigdje ostao zarobljen.
Prilikom ugradnje betona obavezno obavjestiti nadzornog
inzenjera i proizvodaca. Naprava mora biti opremljena s
kanalicem za kontinuirano odvodenje oborinskih voda u
dilatacijskoj reski. Karakteristike materijala za izradu naprave
i AKZ-a trebaju biti takve da osiguravaju trajnost naprave od
min 25 godina (karakteristke AKZ u skladu sa
specifikacijama u projektu).Obracun po m' ugradene celi¢ne
naprave  CeSljastog tipa. Tip nudene  naprave
m' 10,20

1.3.4. Izrada i montaza glatke bocne oplate konzolnog dijela
kolni¢ke ploce.
0,90x0,20x2=0,81 m2 1,00

1.3.5. Ugradnja sanacijskog betona C35/45 na kolnic¢koj plo&i u
Sirini i visini uklonjenog betona. Zbog uvjeta pustanja
prometa u roku od 24 sata, zahtijeva se da beton u tom roku
poprimi minimalno 70% zahtjevane ¢vrstoce, §to je izvodac
duzan provjeriti. Izvodi se s prethodnim premazivanjem
kontakta sa starim betonom polimernim premazom za vezu
staro-novo. Zbog male visine postojece betonske ploce,
potrebna je izrada podbetona sa skelom i oplatom. Nakon
ugradnje betona odmah se pocinje sa njegovanjem, koje
traje min 5 dana. Beton treba biti sljedeéih karakteristika:
dmax = 16 mm, VDP2 (3 cm) prema HRN EN 12390-8,
otpornost na cikluse smrzavanja i otapanja HRN CEN/TR
15177 M-200
otpornost na djelovanje mraza i soli za otapanje prema HRN
EN 12390-9 56 ciklusa, vi/c faktor <0,45. Obracdun po m3
ugradenog betona.

10,20x 0,48 x 0,20 x2=1,96 m3 2,20

1.3.6. Izvedba zastitnih rebara od epoksidnog morta u asfaltu u
podrudju prijelaznih naprava.
Asfaltni zastor treba zarezati paralelnim fugama u razmaku
od 25 cm i to pod kutem od 45° u odnosu na prijelaznu
napravu obostrano, duzina fuga treba biti 60 cm, dubina 5
cm, a Sirina 1,5 cm. Nakon rezanja fuge treba ispuhati
vruc¢im zrakom pod pritiskom i time ih odistiti od preostalog
materijala, te osusiti strane zarezanih fuga. Fuge se nakon
toga ispunjavaju dvokomponentnim crnim mortom na bazi
epoksidne smole i to do vrha habajuceg sloja asfalta.
Obostrano uz prijelaznu napravu treba izrezazi fugu Sirine
1,5 cm i dubine 3 cm, ispuhati vru¢im zrakom pod pritiskom,
ocistiti od preostalog materijala i osusiti strane izrezanih fuga
te ih ispuniti trajnoelastiénom polimernom bitumenskom
masom za zapunjavanje pukotina u asfaltu.
Obracun se vrsi po m' prijelazne naprave.

m' 10,20

[ 1.3. UKUPNO KUNA

Troskovnik stranica 40d13



| 1.4. [Izolaterski i asfalterski radovi

1.4.1.

Izrada jednoslojne hidroizolacije za kolnike mostova sa
zavarenim bitumenskim trakama, dokazane kvalitete
(jednoslojni sustav koji se polaze kao jedna traka debljine 5
mm). Treba izvesti preklapanje sa postojecom HI na mostu.

Obrac¢un po m? obradene povrine kolni¢ke ploge.

1,50 x 10,20 x 2 = 30,6 m2 36,00
1.4.2. Izrada i ugradnja procjednog drenaznog kanli¢a, od filtarskog
materijala (u epoksidni mort uvaljan Sljunak frakcije 8-16
mm). Izvodi se u traci Sirine 6 cm u debljini 4,0-4,5cm, kao i
donji nosivi sloj asfalta na koji se upasuje. Postavlja se duz
prijelazne naprave sa strane prema mostu.
Obracun po m' izvedenog kanala.
m' 11,00
1.4.3. Nabava, doprema i ugradnja donjeg (zastitnog) lijevanog
sloja asfalta kolnika TLA11 (MA 11) , debljine 3,5-4,0 cm. Na
spojevima sa postoje¢im asfaltom potrebno je nanijeti
polimerom modificirana bitumenska emulzija.
Obradun po m2 ugradenog sloja. Svojstva MA 11 su
specificirana prema normi HRN EN 13108-6.
1,50 x 10,20 x 2 = 30,6 m2 31,00
1.4.4. Nabava, doprema i ugradnja gornjeg (habajuceg) sloja
lijevanog asfaltaTLA 11(MA 11) debljine 3,5-4,0 cm kvalitete
prema OTU 2011. Uz rubnjak se neposredno prije
asfaltiranja habaju¢eg sloja postavlja brtvena bitumenska
traka (za spojeve hladno na vruée). Na spojevima sa
postojecim asfaltom potrebno je nanijeti polimerom
modificirana bitumenska emulzija.
Obradun po m2 ugradenog sloja.Svojstva MA 11 su
specificirana prema normi HRN EN 13108-6.
5,00 x 10,20 x 2 = 102 m2 105,00
| 1.4. UKUPNO KUNA
[ 1.5. |Ostali radovi
1.5.1. Popravljanje horizontalne signalizacije. UkljuCuje iscrtavanje
crta horizontalne signalizacije na kolniku mosta, sve prema
postojecem stanju. Koristiti iste boje za pune ili isprekidane
crte kakve su izvedene na mostu. Obracdun prema m'
izvedenih crta.
m' 25,00
[ 1.5. UKUPNO KUNA
REKAPITULACIJA - PRIJELAZNA NAPRAVA 200 mm U
OSI 002 (SMJER RIJEKA) KOD UPORNJAKA U1:
1.1. Pripremni radovi KUNA
1.2. Radovi uklanjanja KUNA
1.3. Sanacija betonskih povrSina i postavljanje prijelazne
naprave KUNA
1.4. lzolaterski i asfalterski radovi KUNA
1.5. Ostali radovi KUNA
[1. UKUPNO KUNA

Troskovnik
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PRIJELAZNA NAPRAVA 300 mm U OSI 003 (SMJER ZAGREB) KOD UPORNJAKA U1

2.1.

Pripremni radovi

2.1.1.

21.2.

Mobilizacija i demobilizacija gradilista, koje ukljucuje:
a) dovoz i odvoz svih strojeva,
b) dovoz i odvoz alata,

c) dovoz i odvoz agregata,

d) dovoz i nakon zavrSetka
kontejnera,

e) dobava vode autocisternom gradilista tokom izvodenja
radova,

f) uredenje privremene gradiliSne deponije

g) dovoz, instaliranje i odvoz rasvjetnih tijela

h) uredenje gradilista po zavrSetku radova

radova odvoz gradiliSnog

TehnoloSki nadzor i podrSka od strane ovlastenog
predstavnika proizvodaca prijelazne naprave.

. lzrada privremene zastite radi osiguranja prometa na mostu

tijekom radova. Zastita se provodi od mlaza vode i prstanja
hidrorazorenih komada betona. Gornji dio zaStite je
kontinuirana u potpunosti nepropusna ograda minimalne
visine 2 m i duljine 10 m. Predlazu se metalni profilirani
stupovi sa ispunom od dasaka ili limenih i drvenih ploca.
Ogradu je potrebno osigurati kako je ne bi prevrnuo vjetar.
Vertikalna zastita postavlja se na rubu zone radova. Sav
potreban materijal, manipulacija te demontaza i odvoz po
zavrSetku ukljuceni.

| 2.2. [Radovi uklanjanja

2.21.

222

2.23.

Troskovnik

Demontaza i kasnija ponovna montaza postoje¢e odbojne
ograde (new jersey) i odvoz na priviemeno odlagaliSte.
Demontira se odbojna ograda na mjestu prijelazne naprava u
predvidenoj koli¢ini od ukupno 6 metara. Obracun po m'
demontirane ograde.

Uklanjanje svih slojeva asfalta kolnika i hidroizolacije uz
prijelazne naprave u Sirini od 5,0 m (gornji sloj) i 1,5 m (donji
sloj i izolacija) sa svake strane.
9,50x5,0x2+9,50x1,50x2=123,5

Hidrodinamic¢ko uklanjanje betona kolni¢ke plo¢e u Sirini od
57,0 cm sa obje strane prijelazne naprave i u debljini od cca
40,0 cm. Rad se izvodi postupno, ru¢no upravljanom
mlaznicom s pritiskom do 2500 bara. Armaturu je potrebno
sacuvati do pregleda konstrukcije. Stavka obuhvac¢a rad
stroja, energiju, vodu, te utovar i odvoz odbijenog materijala
na privremeno odlagaliste.

10,20 x 0,57 x 0,40 x 2 = 4,65

Uracunati u jedini¢ne cijene

Uracunati u jedini¢ne cijene

Uracunati u jedini¢ne cijene

m' 6,00
m2 125,00
m3 4,70
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224,

Uklanjanje prijelazne naprave. Nakon oslobadanja veza
prijelazna naprava se pili na segmente duljine cca 2,0 m i
podiZe, te se odvozi na deponij. Obracun po m' uklonjene i
deponirane prijelazne naprave.

10,20

UKUPNO

KUNA

23.

Sanacija betonskih povrSina i postavljanje prijelazne
naprave

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Troskovnik

Uklanjanje ili prilagodavanje, te zamjena (po potrebi)
armature kolnic¢ke ploc¢e. Kriterij uklanjanja je kada je uslijed
korozije promjer Sipke lokalno smanjen za 10 % ili je
kontinuirano stanjena Sipka (poprecni presjek) za vise od
20%. Armatura se uklanja tek nakon pregleda i uputi
projektanta te odobrenju nadzora. Utovar i odvoz na
privremeno odlagaliste ukljucen.

Ciéenje armature AB ploge kolnika na mjestima uklanjanja
betona, do stupnja DSa2 1/2, i nanoSenje premaza za
antikorozivnu zastitu armature.

Dobava i wugradnja nove celicne prijelazne naprave
ceSljastog tipa s ukupnim pomakom od 300 mm (x150 mm),
s gumenim koritom za odvodnju duz cijele Sirine mosta (sa
sabirnikom za vodu iz prijelazne naprave i poveznom cijevi
na glavnu odvodnju - PHD cijev promjera 100 mm duljine
min 3 m). Prijelazna naprava sidrena je pomocu sidrenih
prednapregnutih vijaka koji omogucuju poboljSanu prionjivost
i osiguravaju dugotrajnost naprave (long life). Prijelazna
naprava mora imati vaze¢i ETA ( Europsko tehni¢ko
dopustenje ) ili HTO (Hrvatsku tehni¢u ocjenu- prije HTD -
Vazece Hrvatsko tehnicko dopustenje).

U pripremu radova uklju¢eno je geodetsko snimanje
poprecnog profila na mjestu naprave, ukljuCujuci
kontinuirano pracenje. Temeljem geodetske snimke u
horizontalnom i vertikalnom smjeru provodi se pozicioniranje
i izrada radioni¢kog nacrta.

Naprava se postavlja sa prednamjesStanjem na otvoru
dilatacije  ovisno o0 temperaturi  konstrukcije. Za
prednamjesStanje obavezno prije ugradnje kontaktirati
proizvodaca naprava.

Ugradnja prijelazne naprave treba ukljuciti prethodna
podravnavanja podloznog betona, a treba postojati
mogucnost izvodenja u dvije polovine kolni¢kog dijela, ovisno
0 mogucnosti regulacije prometa na mostovima. Beton za
podlijevanje naprave se ugraduje na nacin da se omogudi i
prati istiskivanje zraka, kako ne bi nigdje ostao zarobljen.
Prilikom ugradnje betona obavezno obavjestiti nadzornog
inzenjera i proizvodaca. Naprava mora biti opremljena s
kanalicem za kontinuirano odvodenje oborinskih voda u
dilatacijskoj reski. Karakteristike materijala za izradu naprave
i AKZ-a trebaju biti takve da osiguravaju trajnost naprave od
min 25 godina (karakteristke AKZ u skladu sa
specifikacijama u projektu).Obracun po m' ugradene Celicne
naprave  CeSljastog tipa. Tip nudene  naprave

kg

m2

50,00

5,00

10,20
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2.3.4. Izrada i montaza glatke boc€ne oplate konzolnog dijela
kolni¢ke ploce.
0,90x0,20x2=0,81 m2 1,00

2.3.5. Ugradnja sanacijskog betona C35/45 na kolni¢koj plo€i u
Sirini i visini uklonjenog betona. Zbog uvjeta pustanja
prometa u roku od 24 sata, zahtijeva se da beton u tom roku
poprimi minimalno 70% zahtjevane ¢vrstoce, Sto je izvodac
duzan provjeriti. Izvodi se s prethodnim premazivanjem
kontakta sa starim betonom polimernim premazom za vezu
staro-novo. Zbog male visine postojece betonske ploce,
potrebna je izrada podbetona sa skelom i oplatom. Nakon
ugradnje betona odmah se pocinje sa njegovanjem, koje
traje min 5 dana. Beton treba biti sljede¢ih karakteristika:
dmax = 16 mm, VDP2 (3 cm) prema HRN EN 12390-8,
otpornost na cikluse smrzavanja i otapanja HRN CEN/TR
15177 M-200
otpornost na djelovanje mraza i soli za otapanje prema HRN
EN 12390-9 56 ciklusa, vi/c faktor <0,45. Obracdun po m3
ugradenog betona.

10,20 x 0,57 x 0,40 x 2 = 4,65 m3 4,70

2.3.6. Izvedba zastitnih rebara od epoksidnog morta u asfaltu u
podrucju prijelaznih naprava.
Asfaltni zastor treba zarezati paralelnim fugama u razmaku
od 25 cm i to pod kutem od 45° u odnosu na prijelaznu
napravu obostrano, duzina fuga treba biti 60 cm, dubina 5
cm, a Sirina 1,5 cm. Nakon rezanja fuge treba ispuhati
vruc¢im zrakom pod pritiskom i time ih odistiti od preostalog
materijala, te osusiti strane zarezanih fuga. Fuge se nakon
toga ispunjavaju dvokomponentnim crnim mortom na bazi
epoksidne smole i to do vrha habajuéeg sloja asfalta.
Obostrano uz prijelaznu napravu treba izrezazi fugu Sirine
1,5 cm i dubine 3 cm, ispuhati vru¢im zrakom pod pritiskom,
ocistiti od preostalog materijala i osusiti strane izrezanih fuga
te ih ispuniti trajnoelasticnom polimernom bitumenskom
masom za zapunjavanje pukotina u asfaltu.
Obracéun se vrsi po m' prijelazne naprave.

m' 10,20

| 2.3. UKUPNO KUNA
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| 2.4. [Izolaterski i asfalterski radovi

2.4.1.

Izrada jednoslojne hidroizolacije za kolnike mostova sa
zavarenim bitumenskim trakama, dokazane kvalitete
(jednoslojni sustav koji se polaze kao jedna traka debljine 5
mm). Treba izvesti preklapanje sa postojecom HI na mostu.

Obraéun po m? obradene povrsine kolnicke ploce.

1,50 x 10,20 x 2 = 30,6 m2 36,00
2.4.2. lzrada i ugradnja procjednog drenaznog kanli¢a, od filtarskog
materijala (u epoksidni mort uvaljan Sljunak frakcije 8-16
mm). lzvodi se u traci Sirine 6 cm u debljini 4,0-4,5cm, kao i
donji nosivi sloj asfalta na koji se upasuje. Postavlja se duz
prijelazne naprave sa strane prema mostu.
Obracun po m' izvedenog kanala.
m' 11,00
2.4.3. Nabava, doprema i ugradnja donjeg (zastitnog) lijevanog
sloja asfalta kolnika TLA11 (MA 11) , debljine 3,5-4,0 cm. Na
spojevima sa postoje¢im asfaltom potrebno je nanijeti
polimerom modificirana bitumenska emulzija.
Obradun po m2 ugradenog sloja. Svojstva MA 11 su
specificirana prema normi HRN EN 13108-6.
1,50 x 10,20 x 2 = 30,6 m2 31,00
2.4.4. Nabava, doprema i ugradnja gornjeg (habajuéeg) sloja
ljevanog asfaltaTLA 11(MA 11) debljine 3,5-4,0 cm kvalitete
prema OTU 2011. Uz rubnjak se neposredno prije
asfaltiranja habajuéeg sloja postavlja brtvena bitumenska
traka (za spojeve hladno na vruée). Na spojevima sa
postojecim asfaltom potrebno je nanijeti polimerom
modificirana bitumenska emulzija.
Obradun po m2 ugradenog sloja.Svojstva MA 11 su
specificirana prema normi HRN EN 13108-6.
5,00 x 10,20 x 2 =102 m2 105,00
| 2.4. UKUPNO KUNA
[ 2.5. |Ostali radovi
2.5.1. Popravljanje horizontalne signalizacije. UkljuCuje iscrtavanje
crta horizontalne signalizacije na kolniku mosta, sve prema
postojecem stanju. Koristiti iste boje za pune ili isprekidane
crte kakve su izvedene na mostu. Obracdun prema m'
izvedenih crta.
m' 25,00
| 2.5. UKUPNO KUNA
REKAPITULACIJA - PRIJELAZNA NAPRAVA 300 mm U
OSI 003 (SMJER ZAGREB) KOD UPORNJAKA U1:
2.1. Pripremni radovi KUNA
2.2. Radovi uklanjanja KUNA
2.3. Sanacija betonskih povrsina i postavljanje prijelazne
naprave KUNA
2.4. lzolaterski i asfalterski radovi KUNA
2.5. Ostali radovi KUNA
[2. UKUPNO KUNA
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PRIJELAZNA NAPRAVA 300 mm U OSI 003 (SMJER ZAGREB) KOD UPORNJAKA U2 (U16)

3.1.

Pripremni radovi

3.1.1.

3.1.2.

Mobilizacija i demobilizacija gradilista, koje ukljucuje:

a) dovoz i odvoz svih strojeva,

b) dovoz i odvoz alata,

c) dovoz i odvoz agregata,

d) dovoz i nakon zavrSetka radova odvoz gradiliSnog
kontejnera,

e) dobava vode autocisternom gradilista tokom izvodenja
radova,

f) uredenje privremene gradiliSne deponije

g) dovoz, instaliranje i odvoz rasvjetnih tijela

h) uredenje gradilista po zavrSetku radova

Tehnolo$Ski nadzor i podrSka od strane ovlastenog
predstavnika proizvodaca prijelazne naprave.

. Izrada privremene zastite radi osiguranja prometa na mostu

tijekom radova. Zastita se provodi od mlaza vode i prstanja
hidrorazorenih komada betona. Gornji dio zaStite je
kontinuirana u potpunosti nepropusna ograda minimalne
visine 2 m i duljine 10 m. Predlazu se metalni profilirani
stupovi sa ispunom od dasaka ili limenih i drvenih ploc¢a.
Ogradu je potrebno osigurati kako je ne bi prevrnuo vjetar.
Vertikalna zastita postavlja se na rubu zone radova. Sav
potreban materijal, manipulacija te demontaza i odvoz po
zavrSetku ukljuceni.

| 3.2. [Radovi uklanjanja

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

Demontaza i kasnija ponovna montaza postoje¢e odbojne
ograde (new jersey) i odvoz na priviemeno odlagaliSte.
Demontira se odbojna ograda na mjestu prijelazne naprava u
predvidenoj koli¢ini od ukupno 6 metara. Obracun po m'
demontirane ograde.

Uklanjanje svih slojeva asfalta kolnika i hidroizolacije uz
prijelazne naprave u Sirini od 5,0 m (gornji sloj) i 1,5 m (donji
sloj i izolacija) sa svake strane.
9,50x5,0x2+9,50x1,50x2=123,5

Hidrodinamic¢ko uklanjanje betona kolni¢ke plo¢e u Sirini od
61,0 cm sa obje strane prijelazne naprave i u debljini od cca
40,0 cm. Rad se izvodi postupno, ru¢no upravljanom
mlaznicom s pritiskom do 2500 bara. Armaturu je potrebno
sacuvati do pregleda konstrukcije. Stavka obuhvac¢a rad
stroja, energiju, vodu, te utovar i odvoz odbijenog materijala
na privremeno odlagaliste.

10,20 x 0,61 x 0,40 x 2 = 4,98

Uklanjanje prijelazne naprave. Nakon oslobadanja veza
prijelazna naprava se pili na segmente duljine cca 2,0 m i
podize, te se odvozi na deponij. Obracun po m' uklonjene i
deponirane prijelazne naprave.

m2

m3

Uracunati u jedini¢ne cijene

Urac€unati u jedini¢ne cijene

Uracunati u jedini¢ne cijene

6,00

125,00

5,10

10,20

| 3.2.

UKUPNO

KUNA
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3.3.

Sanacija betonskih povrSina i postavljanje prijelazne
naprave

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

Troskovnik

Uklanjanje ili prilagodavanje, te zamjena (po potrebi)
armature kolnic¢ke ploce. Kriterij uklanjanja je kada je uslijed
korozije promjer Sipke lokalno smanjen za 10 % ili je
kontinuirano stanjena Sipka (poprecni presjek) za vise od
20%. Armatura se uklanja tek nakon pregleda i uputi
projektanta te odobrenju nadzora. Utovar i odvoz na
priviemeno odlagalidte ukljucen.

Ciscéenje armature AB ploge kolnika na mjestima uklanjanja
betona, do stupnja DSa2 1/2, i nanoSenje premaza za
antikorozivnu zastitu armature.

Dobava i ugradnja nove Celicne prijelazne naprave
¢esljastog tipa s ukupnim pomakom od 300 mm (150 mm),
s gumenim koritom za odvodnju duz cijele Sirine mosta (sa
sabirnikom za vodu iz prijelazne naprave i poveznom cijevi
na glavnu odvodnju - PHD cijev promjera 100 mm duljine
min 3 m). Prijelazna naprava sidrena je pomocu sidrenih
prednapregnutih vijaka koji omogucuju poboljSanu prionjivost
i osiguravaju dugotrajnost naprave (long life). Prijelazna
naprava mora imati vaze¢i ETA ( Europsko tehni¢ko
dopustenje ) ili HTO (Hrvatsku tehni¢u ocjenu- prije HTD -
Vazece Hrvatsko tehni¢ko dopustenje).

U pripremu radova uklju¢eno je geodetsko snimanje
popre¢nog profila na mjestu naprave, ukljucujuci
kontinuirano praéenje. Temeljem geodetske snimke u
horizontalnom i vertikalnom smjeru provodi se pozicioniranje
i izrada radioni¢kog nacrta.

Naprava se postavlja sa prednamjeStanjem na otvoru
dilatacije ovisno o temperaturi  konstrukcije. Za
prednamjeStanje obavezno prije ugradnje kontaktirati
proizvodaca naprava.

Ugradnja prijelazne naprave treba ukljuciti prethodna
podravnavanja podloznog betona, a treba postojati
mogucnost izvodenja u dvije polovine kolni¢kog dijela, ovisno
0 mogucnosti regulacije prometa na mostovima. Beton za
podlijevanje naprave se ugraduje na nacin da se omoguéi i
prati istiskivanje zraka, kako ne bi nigdje ostao zarobljen.
Prilikom ugradnje betona obavezno obavjestiti nadzornog
inZenjera i proizvodaca. Naprava mora biti opremljena s
kanalicem za kontinuirano odvodenje oborinskih voda u
dilatacijskoj reski. Karakteristike materijala za izradu naprave
i AKZ-a trebaju biti takve da osiguravaju trajnost naprave od
min 25 godina (karakteristke AKZ u skladu sa
specifikacijama u projektu).Obradun po m' ugradene celicne
naprave cesljastog tipa. Tip nudene naprave

Izrada i montaza glatke bocCne oplate konzolnog dijela
kolni¢ke ploce.
0,90 x0,20x2=0,81

kg

m2

m2

50,00

5,00

10,20

1,00
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3.3.5. Ugradnja sanacijskog betona C35/45 na kolni¢koj plo¢i u
Sirini i visini uklonjenog betona. Zbog uvjeta pustanja
prometa u roku od 24 sata, zahtijeva se da beton u tom roku
poprimi minimalno 70% zahtjevane Cvrstoce, Sto je izvodaé
duzan provjeriti. Izvodi se s prethodnim premazivanjem
kontakta sa starim betonom polimernim premazom za vezu
staro-novo. Zbog male visine postojeCe betonske ploce,
potrebna je izrada podbetona sa skelom i oplatom. Nakon
ugradnje betona odmah se pocinje sa njegovanjem, koje
traje min 5 dana. Beton treba biti sljedecih karakteristika:
dmax = 16 mm, VDP2 (3 cm) prema HRN EN 12390-8,
otpornost na cikluse smrzavanja i otapanja HRN CEN/TR
15177 M-200
otpornost na djelovanje mraza i soli za otapanje prema HRN
EN 12390-9 56 ciklusa, vi/c faktor <0,45. Obradun po m3
ugradenog betona.

10,20x0,61x 0,40 x 2= 4,98 m3 5,10

3.3.6. lzvedba zastitnih rebara od epoksidnog morta u asfaltu u
podrudju prijelaznih naprava.
Asfaltni zastor treba zarezati paralelnim fugama u razmaku
od 25 cm i to pod kutem od 45° u odnosu na prijelaznu
napravu obostrano, duzina fuga treba biti 60 cm, dubina 5
cm, a Sirina 1,5 cm. Nakon rezanja fuge treba ispuhati
vruc¢im zrakom pod pritiskom i time ih ocistiti od preostalog
materijala, te osusiti strane zarezanih fuga. Fuge se nakon
toga ispunjavaju dvokomponentnim crnim mortom na bazi
epoksidne smole i to do vrha habajuceg sloja asfalta.
Obostrano uz prijelaznu napravu treba izrezazi fugu Sirine
1,5 cm i dubine 3 cm, ispuhati vru¢im zrakom pod pritiskom,
ocistiti od preostalog materijala i osusiti strane izrezanih fuga
te ih ispuniti trajnoelasticnom polimernom bitumenskom
masom za zapunjavanje pukotina u asfaltu.
Obracun se vrSi po m' prijelazne naprave.

m' 10,20

| 3.3. UKUPNO KUNA
| 3.4. |Izo|aterski i asfalterski radovi |
3.4.1. Izrada jednoslojne hidroizolacije za kolnike mostova sa

zavarenim bitumenskim trakama, dokazane kvalitete

(jednoslojni sustav koji se polaze kao jedna traka debljine 5

mm). Treba izvesti preklapanje sa postoje¢om HI na mostu.

Obracéun po m? obradene povréine kolnigke ploge.

1,50 x 10,20 x 2 =30,6 m2 36,00

3.4.2. Izrada i ugradnja procjednog drenaznog kanli¢a, od filtarskog
materijala (u epoksidni mort uvaljan Sljunak frakcije 8-16
mm). lzvodi se u traci Sirine 6 cm u debljini 4,0-4,5cm, kao i
donji nosivi sloj asfalta na koji se upasuje. Postavlja se duz
prijelazne naprave sa strane prema mostu.
Obracun po m' izvedenog kanala.
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m' 11,00
3.4.3. Nabava, doprema i ugradnja donjeg (zastitnog) lijevanog
sloja asfalta kolnika TLA11 (MA 11) , debljine 3,5-4,0 cm. Na
spojevima sa postoje¢cim asfaltom potrebno je nanijeti
polimerom modificirana bitumenska emulzija.
Obradun po m2 ugradenog sloja. Svojstva MA 11 su
specificirana prema normi HRN EN 13108-6.
1,50 x 10,20 x 2 =30,6 m2 31,00
3.4.4. Nabava, doprema i ugradnja gornjeg (habajuceg) sloja
lijevanog asfaltaTLA 11(MA 11) debljine 3,5-4,0 cm kvalitete
prema OTU 2011. Uz rubnjak se neposredno prije
asfaltiranja habajuc¢eg sloja postavlja brtvena bitumenska
traka (za spojeve hladno na vruée). Na spojevima sa
postoje¢cim asfaltom potrebno je nanijeti polimerom
modificirana bitumenska emulzija.
Obradun po m2 ugradenog sloja.Svojstva MA 11 su
specificirana prema normi HRN EN 13108-6.
5,00 x 10,20 x 2 = 102 m2 105,00
[ 3.4. UKUPNO KUNA
| 3.5. |Ostali radovi
3.5.1. Popravljanje horizontalne signalizacije. Uklju€uje iscrtavanje
crta horizontalne signalizacije na kolniku mosta, sve prema
postojecem stanju. Koristiti iste boje za pune ili isprekidane
crte kakve su izvedene na mostu. Obradun prema m'
izvedenih crta.
m' 25,00
[ 3.5. UKUPNO KUNA
REKAPITULACIJA - PRIJELAZNA NAPRAVA 300 mm U
0OSI1 003 (SMJER ZAGREB) KOD UPORNJAKA U2 (U16):
3.1. Pripremni radovi KUNA
3.2. Radovi uklanjanja KUNA
3.3. Sanacija betonskih povrSina i postavljanje prijelazne
naprave KUNA
3.4. Izolaterski i asfalterski radovi KUNA
3.5. Ostali radovi KUNA
[3. UKUPNO KUNA
REKAPITULACIJA - UKUPNA:
1. PRIJELAZNA NAPRAVA 200 mm U OSI 002 (SMJER
RIJEKA) KOD UPORNJAKA U1
2. PRIJELAZNA NAPRAVA 300 mm U OSI 003 (SMJER
ZAGREB) KOD UPORNJAKA Ul
3. PRIJELAZNA NAPRAVA 300 mm U OSI 003 (SMJER
ZAGREB) KOD UPORNJAKA U2 (U16)
|1.+2.+3. UKUPNO KUNA
PDV 25 %
SVEUKUPNO S PDV-OM KUNA
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