DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

REKONSTRUKCIJA AUTOCESTE A3 BREGANA - ZAGREB — LIPOVAC DIONICA
IVANJA REKA -JEZEVO
UKLANJANJE PRIKLJUCKA ODMORISTA JEZEVO - SJEVER NA AUTOCESTU



Rekonstrukcija Autoceste A3 Zagreb — Bregana — Lipovac,
dionica Ivanja Reka — Jezevo

DOkumentaCija za nadmetanje Uklanjanje priklju¢ka odmori$ta Jezevo sjever na autocestu
SADRZAJ
1. TEHNICKI OPIS ...ttt te s sneaeaneaeaneaenens 3
R U V@ T 5 RO PPPOPPPR 3
2. OpIiS POSLOJEEEY StANJA. .....eeiiiiiiiiiiiiiiiii ittt 4
3. Opis planiran0g ZahVata ..........cccoceeiiiiiiiiiiii e e e e e aaane 6
4. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva ...........cccccooviiiiiiiiiicce e 14
1. Opisispunjenja uvjeta gratdnje .........ccuuuuuiiiiiieeeiieeeiiie e e e 14
2.  Opis ispunjenja temeljnih zahtjeVa ...........ccoooviiiiiiiiii e 14
5. Program kontrole i osiguranja KValitete ...............cuiiiiiiiiiiiiiiicce e 16
6. Posebni tehniCKi UVJELi .....cooviviiiiiiiiiiiiiie 17
1. Posebni tehniCki uvjeti gradenja ...............uvuuuiiiiiiiiiiiiiiii 17
2. Posebni tehnicki uvjeti za gospodarenje gradevnim otpadom...............ccccuvvevnnnnnnns 17
7. GRAFICKI PRIKAZL......cooieeeeeeeeeeeeeeee ettt esnsaese s en s e, 18
8. TROSKOVNIK ......oviuiiieeitieeeteee ettt et et et et et e et et e e et e e et e e et e e et essetessetessesessesessssessseeneas 19

Rijeka, 09/2021



Rekonstrukcija Autoceste A3 Zagreb — Bregana — Lipovac,
. . dionica lvanja Reka — JeZevo
D0kumentaC”a za nadmetanje Uklanjanje priklju¢ka odmorista JeZzevo sjever na autocestu

1. TEHNICKI OPIS

1. UvOD

Planirani zahvat je Rekonstrukcija Autoceste A3 Zagreb-Bregana-Lipovac dionica lvanja
Reka-Jezevo — uklanjanje priklju¢ka odmorista jezevo sjever na autocestu.

Za predmetni zahvat je izdana Gradevinska dozvola (Klasa: UP/I-361-03/21-01/000087,
URBROJ: 238/1-18-04/3-21-0019, Dugo Selo, 12.10.2021.) te je sve radove potrebno izvesti
u skladu s istom.

Podruéje zahvata se nalazi u k.o. JeZevo, na k.¢. 1935, 1938/1, 1938/2, 1938/4 i 1938/9.
Zahvat uklju€uje uklanjanje priklju¢ka odmorista i izmjeSanje oborinskog kanala uz

autocestu.
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2. Opis postojeceg stanja

Odmoriste Jezevo sjever (tip C) locirano je uz sjeverni kolnik autoceste A3, dionice Ivanja
Reka — JeZevo. Na odmoristu su izgradene i u funkciji prometne povrsine s parkiraliStima za
osobna vozila, autobuse i teretna vozila te benzinska postaja. Benzinska postaja nalazi se na
k.C.br. 1935 koja je u vlasnistvu INE — Industrije nafte d.d.

Benzinska postaja INE-e na kojoj se obavljanje pratec¢e djelatnosti obavlja temeljem
Sporazuma o koridtenju cestovnog zemljista i obavljanju pratece djelatnosti na ugovoreni rok
od 5 (pet) godina do 01.02.2021. godine uz automatsko uzastopno obnavljanje petogodisnjeg
roka, a sve kako bi se svim korisnicima autoceste osigurala kontinuirana usluga opskrbe
gorivom. U tom smislu, zatvaranje ove lokacije odmorisSta potrebno je terminski uskladiti s
izgradnjom odmorista Crnec, odnosno s izgradnjom benzinske postaje na odmoristu Crnec.

Plato odmorista se veéim dijelom nalazi na k.€.br. 1934/1 u vlasniStvu Republike Hrvatske
na kojoj ujedno postoji i u funkciji je centar za azilante (prihvatni centar Jezevo sjever). Prostora
za prosirenje odmorista odnosno za uvodenje novih sadrzaja (hotel s restoranom, truckstore,
kamionski terminal...) nema. Takoder, zbog neposredne blizine ¢eone naplate Zagreb Istok,
ovo je odmoriste u koliziji s istom i to u smislu pristupa samoj naplati i sigurnog vodenja
prometa te je uklanjanje ovog odmorista bilo veé prethodno predvideno kod pozicioniranja CN
Zagreb Istok.

Na podrucju lokacije predmetnog odmoridta su temeljem Geodetskog elaborata
izvedenog stanja u svrhu uknjizbe izgradenih autocesta i uknjizbi nekretnina kao javne ceste
formirane su tri katastarske Cestice (k.C.br. 1938/1, 1938/2 i 1938/4) izvedene autoceste unutar
jedne katastarske opcine, a samo odmoriste u njih nije uklju¢eno.

Unutar obuhvata zahvata, postoji otvoreni obodni kanal izmedu autoceste i odmorista
i njegovo zacjevljenje prema ulaznom traku.

Na parkiralistu PUO izmedu azila i autoceste poznata je pozicija elemenata odvodnje
prometnih povrSina (vidljivi slivnici).

SOS telefoni unutar obuhvata zahvata nisu zateéeni na terenu.

Na predmetnom podrucju postoji izgradena komunalna infrastruktura:
INA — INDUSTRIJA NAFTE d.d., IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina:

e Produktovod DN 100/50 Ivani¢ — Grad DIOKI Zagreb

e Produktovod DN 100/50 Ivani¢ — Grad — ProPlin Zagreb

e Plinovod DN 150 Janja Lipa — Zagreb — nije u funkciji

e Produktovod DN 100/50 lvani¢ — Grad DIOKI Zagreb — preloZzeno
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e Produktovod DN 100/50 Ivani¢ — Grad — ProPlin Zagreb — prelozeno
PLINACRO d.o.0.:
e Magistralni plinovod lvani¢ — Zagreb DN 250/50
e Magistralni plinovod Ivani¢ — Zagreb DN 500/50
e Magistralni plinovod Zagreb istok — Kutina DN 600/75
HEP ODS d.o.o.:
¢ Niskonaponski podzemni vod
HOPS d.o.o0.:
e VN vodovi (400 kV, 220 kV i 110 kV)
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3. Opis planiranog zahvata

Rekonstrukcija postojec¢ih prometnih povrdina autoceste podrazumijeva trajno iskljucenje
postojeéeg prikljuka odmoriSta na autocestu na nadin da se trak za usporenje ukine, a
umjesto njega formira zaustavna traka sukladno vazeéem pravilniku "Pravilnik o osnovnim
uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljiti sa stajalista
sigurnosti prometa" (NN 110/01) prema kojem Sirina zaustavne trake autoceste iznosi 2,50 m.

PostojeCa prometna traka za ulaz na odmoriSte ¢e se ukloniti do granice novoformirane
parcele autoceste k.C.br. 1938/1. Predmetne povrSine ¢e se nakon rusenja dovesti u uredno
stanje to jest humusirati i zatraviti. Cestovni priklju€ak (izlaz sa odmorista) se ne¢e ukloniti
zbog sigurnosnih razloga i u slu¢aju nastanka hitnih izvanrednih situacija, s obzirom da se na
podrucju sjeverno od odmaraliSta nalazi Prihvatni centar za strance.

Nakon rusenja kolni¢ke konstrukcije, kanali vanjske odvodnje ¢e se prilagoditi novom
riesenju.

Prometna signalizacija i oprema koja je u funkciji odmorista planira se ukloniti (i odvesti na
skladiste po nalogu investitora) kako sa prometnih povrsina priklju¢ka odmori$ta tako i sa trase
autoceste A3. Postojec¢a zastitna odbojna ograda ¢e se u prvoj fazi rekonstrukcije po potrebi
ukloniti kako bi se omogucilo izvodenje svih potrebnih radova rekonstrukcije i uklanjanja te ¢e
se prilagoditi novom stanju odnosno novoj Sirini zaustavne trake. Odbojna ograda koja je
postavljena na spoju odmorista s ulaznim trakom na autocestu ¢e se trajno ukloniti buduéi da
se postojeci kolnik ulaznog traka uklanja, a na potencijalno opasnim mjestima uz rub kolnika
(bo&ne opasnosti) unutar granice obuhvata ¢ée se postaviti nova zastitna odbojna ograda u
skladu s vazecim propisima i pravilima struke.

Budu¢i da se trak za usporenje ukida, a umjesto njega formira zaustavna traka,
horizontalna signalizacija na trasi autoceste unutar obuhvata zahvata, uskladiti ¢e se s novim
stanjem.

PostojeCa za$titha Zi€ana ograda unutar obuhvata zahvata se zadrzava. Takoder se
planira postavljanje nove zastitne ograde uzduz odmorista (cca 22,0 - 24,0 m od ruba
zaustavnog traka), ukupne duljine 632,50 m i dvokrilnih vrata na lokaciji traka za uklju¢enje na
autocestu koji se zadrzava.

Prema zaprimljenom izvedenom stanju EKI HAC-a, unutar obuhvata zahvata EKI HAC-a
nema; tj. EKI se nalaze na juznoj strani predmetne AC.

Kako je polozaj elektroenergetskin kabela na podruCju zahvata nepoznat, planira se
izvodenje istraznih radova za utvrdivanje njihovog polozaja. Za istrazne radove potrebno je

ishoditi odobrenje HAC d.o.o., Sektora za odrzavanje, a radovi se moraju izvoditi uz nadzor
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HAC d.o.o., Sektora za odrzavanje. Nakon isklju€enja i osiguranja do ponovnog uklapanja
napajanja preko napojnih kabela za predmetni dio objekta potrebno je pristupiti uklanjanju svih
dijelova elektrotehni¢ke opreme, instalacija i komponenti koje se na tom dijelu nalaze.
Postojece predmetne kabele koji se napustaju pri rekonstrukciji treba odrezati i ostaviti u
zemlji.

Zbrinjavanje demontirane opreme predvidjeti u dogovoru sa sluzbom odrzavanja HAC-a.

Radove koji imaju utjecaj na instalacije u vlasnistvu HEP ODS d.o.o. (trafostanica i mjerni
ormar potrosnje) potrebno je izvesti u suradnji s nadleznim HEP ODS d.o.o.

Buduci da se instalacija cestovne rasvjete Odmoridte JeZzevo sjever napaja iz trafostanice
koja se nalazi na Odmoristu JeZevo jug, potrebno je prethodno provjeriti stanje kabelskih trase
elektroenergetskog (EEN) napajanja cestovne rasvjete Odmorista JeZevo sjever i iste trajno

iskljuciti u trafostanici i na mjernom ormaru (SKPMO).

Postoje¢a koncepcija odvodnje autoceste ¢e se zadrzati na potezu uklanjanja prikljucka
odmori$ta. Sadasniji otvoreni kanal koji se proteze izmedu kolnika autoceste i odmorista ¢e se
izmjestiti i spojiti na postojec¢i vodotok prije propusta ispod autoceste.

Kanal je profiliran na nacin da ima konstantnu Sirinu dna od 1,5m, te pokose u nagibu od
1:1,5 minimalne visine 1,0m. Niveleta kanala je u nagibu od 0,2% te zavrSava 30cm iznad
postoje¢eg dna kanala (potoka) u koji se uljeva kako bi se sprije€io povrat vode i osiguralo
otjecanje vode iz projektiranog kanala. Takoder, zbog zadrZzavanja konstantog nagiba po cijeloj
duljini projektiranog kanala, niveleta dna kanala pocinje 30cm iznad postoje¢eg dna kanala.

Zacjevljeni dio sadasnjeg kanala izmedu autoceste i odmoriSta planira se ukloniti zajedno
s ispustom i betonskom kanalicom (dio izmedu ulazne trake u odmoriste i otvorenog dijela
sadasnjeg kanala). Os kanala je djelomi¢no izmaknuta prema autocesti kako bi se kanal
udaljio od postojeéeg plinovoda te bio izvan zastitnog pojasa od 5 m za potrebne gradevinske
radove. Od stacionaze 0.5+00.00 do kraja kanala radovi iskopa na lijevom pokosu te radovi
na us¢u kanala u drugi kanal (potok) djelomi¢no ulaze u zastitni pojas te je na tom dijelu radove
treba izvoditi ruéno i uz maksimalan oprez, pogotovo na dijelu uséa jer na tom dijelu nije
poznata dubina plinovoda. Takoder je od stacionaze 0.2+40.00 do 0.4+80.00 potrebno ru¢no
izvoditi zatrpavanje postojeéeg kanala i izradu nasipa pokosa zbog ulaska radova unutar
zastinog pojasa od 5m. Kod stacionaze 0.3+20.00 potrebno je ukloniti zaostali betonski temel
dimenzija cca 1,5x11,5x0,3m. Od stacionaze 0.5+33.70 potrebno je oblaganje dna i pokosa
kanala te oblaganje uljeva kanala u drugi kanal (potok) kao zastitu od moguce erozije.

Oblaganje dijela kanala i uljeva je predvideno montazno betonskim ploCama dok se ostatak
pokosa i dna kanala predvida zasijati travom. Na dijelu uljeva postojec¢i kanal (potok) se

takoder predvida obloziti cijelim profilom u Sirini od 4,5m, odnosno 1,5m Sire od projektiranog
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dna kanala sa svake strane. Betonska obloga se planira izvesti blokovima 35x35x18 cm na
podlozi od pijeska granulacije 0-5mm i debljine 15cm. Razmak izmedu pojedinih gotovih
ugradenih betonskih elemenata osiguravaju se ugradnjom odgovarajuéih umetaka, koji
osiguravaju projektom zadanu Sirinu reSke izmedu postavljenih elemenata obloge (min. 3mm).
Reske se zalijevaju masom za zalijevanje. Osnovne svojstva mase za zalijevanje su
plasticnost, otpornost na sunCevo zraenje i da je vodonepropusna, otporna na agresivha
djelovanja vode ili drugih sakupljenih efluenata zbog slijevajnja vode s prometnih povrsina. Na
rubovima betonske obloge potrebno je osigurati podlogu od erozije betoniranjem poprec¢nih
pragova debljine 30cm i dubine 35-135cm, prema geometriji kanala. Potrebno je armiranje s
obje strane lica armaturom Q335 u skladu s normom HRN EN 1992-1-1 (9.6.2). Humusiranje
pokosa kanala se predvida debljine 15cm te sadenje vegetacije za zastitu pokosa.

Ostale kanale vanjske odvodnje odmorista ne planira se uklanjati.

Sa predmetne prometne povrSine potrebno je ukloniti horizontalnu i vertikalnu signalizaciju

prema nacrtu prometne situacije i iskazu prometne signalizacije u tablici:

Prometni znak Oznaka Opis Jed.lmca Koli¢ina

mjere

BO4 Zabrana prometa u jednom smjeru kom 5
@ 90cm
Ogranicenje brzine

B k 1

30 @ 90cm om

RaskriZje s cestom s prednoscu
BO1 prolaska kom 3
90cm
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Obavezan smjer- ravno

BA4S @ 60cm

kom 2

Obavezan smijer- skretanje desno

& 60cm kom 1

B45-4

Sadrzaj odmorisne postaje; ispod
€93-2 simbola §adrzaja odms)rlsne postaje m2 10,24
nalazi se kosa strelica udesno

320x320cm

Sadrzaj i udaljenost do iduée
odmorisne postaje; ispod simbola
C93-1 sadriaja? odmoriér)e p’ostaje r]alazi m2
se udaljenost do iduce benzinske

postaje
320cm x 400cm

12,8
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Sadrzaj i udaljenost do iduée
odmorisne postaje; ispod simbola
C93 sadrzaja odmorisne postaje nalazi m? 12,8
se udaljenost do odmorista

320cm x 400cm

Sadrzaj i udaljenost do iduce
odmoris$ne postaje; ispod simbola
ca3 sadrzaja odmoriSne postaje nalazi m? 12,8
se udaljenost do odmorista

320cm x 400cm

Oznacava smjer prema znacajnom
C82 objektu ili sadrzaju na odmoristu m? 1,65
165cm x 100cm

Oprema za oznacavanije razdjelnog
prometnog otoka
@ 150cm
visina = 130cm

K06 kom 1

Prometne trake namjenjene
C108 odredenoj vrsti vozila m? 1,08
90cm x 120cm

10
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Zabrana parkiranja i zaustavjlanja
B36 s dopunskim plo¢ama m? 0,54
60cm x 90cm

Oznacava smjer prema znac¢ajnom
C82 objektu ili sadrZaju na odmoristu m? 3,6
180cm x 200cm

Oznacava smjer prema znacajnom
C82 objektu ili sadrzaju na odmoristu m? 3,6
180cm x 200cm

11
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K01 Smjerokazni stupic kom 2

Polja za usmjeravanje prometa
oznacuju povrsinu na kojoj je
zabranjen promet i na kojoj nije
dopusteno zaustavljanje i
parkiranje vozila: na izlaznom
kraku na autocesti

H48-1 m2 30

Rubna crta za razdvajanje

T tokova u raskrizju na cestama
izvan naselja i to:
E HO7 — prometnih traka za m2
ukljucivanje i iskljucivanje u
‘—E

promet

Mijesto otvaranja izlazne

H16
prometne trake

m1l 215

Takoder se uklanja odbojna ograda kod znakova C93, C93-1 i C93-2, ukupno cCetiri odbojne

ograde, jer uklanjanjem znakova uklanja se opasnost zbog koje su postavljene.

12
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Na prometnu povrsinu izvan obuhvata zahvata je potrebno za potrebe pristupa autocesti u

slucaju incidentne situacije postaviti odgovarajucu vertikalnu i horizontalnu signalizaciju.

Prometni znak Oznaka Opis Jed.lnlca Koli¢ina
mjere
B45-1 Znak obavezan smjer — desno kom 4
@60cm
K01 Smjerokazni stupic kom 1
-:
Polje usmjeravanja kod
promjene korisne Sirine
T T e == ' H50 kolnika, duljina 300m, Sirina m? 300
-— 5 =
HO2 Puna uzduzna rubna crta, d=10 ml 940
e cm
-~ 5 =
HO2 Puna uzduzna rubna crta, d=20 ml 900
—_— cm

Nova zastitna ZiCana ograda se cijelom duljinom nalazi unutar zastitnog pojasa plinovoda od
5m u kojem je radove za izradu temelja potrebno izvoditi ruéno i uz maksimalni oprez.
Zastitne ZiCane ograde su ograde namijenjene zastiti prometa na cesti od divljaci i drugih
zivotinja. Polozaj ziCane ograde prikazan je na situaciji. Ograda se prekida na mjestu gdje
pocinje okruZivati odmoriste te se postavlja izmedu novog kanala i odmoriSta s ugradenim
vratima na mjestu priklju¢ka na autocestu koji se zadrZzava. Vrata trebaju biti izvedena tako da
se ne prekidaju funkcionalne osobine zastitne zi¢ane ograde. Vrata moraju imati bravu.

Tip ograde je Celi¢na pocin¢ana. Ukupna duljina nove zastitne ograde iznosi 632,25 m.

Predvidena visina ograde je 200 cm.

13
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4. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

1. Opis ispunjenja uvjeta gradnje

Lokacija gradevine se nalazi unutar obuhvata sljedecih planova:

- PPZ Zagrebacka Glasnik Zagrebac&ke Zupanije 3/02, 6/02 (ispravak), 8/05, 8/07, 4/10,
10/11, 14/12 (procisceni tekst), 27/15, 31/15 (prociScen tekst), 43/20 i 46/20 (ispravak
Odluke) i 2/21 (prociscéeni tekst)

- PPUO Rugvica Sluzbeni glasnik Opc¢ine Rugvica 2/05, 6/07, 4/10, 1/13, 7/14, 2/15
(procCisceni tekst), 2/16 i 3/16 (procidceni tekst), 1/19, 2/19 (procidcéeni tekst), 5/20 i 6/20
(prociscéeni tekst)

ZemljiSna parcela k.C. 1938, k.o. JeZevo nalazi se izvan gradevinskog podruéja u koridoru
postojeée autoceste A3, prema Odluci o Prostornom planu uredenja Opc¢ine Rugvice (Sluzbeni
glasnik Opc¢ine Rugvica 2/05, 6/07, 4/10, 1/13, 7/14, 2/15 (procCiS¢eni tekst), 2/16 i 3/16
(prociséeni tekst), 1/19, 2/19 (procisceni tekst), 5/20 i 6/20 (procisceni tekst)

Za glavni projekt predmetnog zahvata je ishodena gradevinska dozvola.

2. Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva

Predmetni zahvat je uklanjanje priklju¢ka odmorista Jezevo sjever. Zahvat ne ukljucuje
izgradnju novih konstrukcija za koje bi bilo potrebno proraCunavati temeljne zahtjeve za

gradevinu pa dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva nisu potrebni.

Poprecni presjek autoceste ¢e se u podrucju predmetnog odmorista u potpunosti uskladiti s

poprecnim presjekom autoceste prije i nakon lokacije odmorista.

Djelomicna rekonstrukcija kolnicke konstrukcije i bankine uskladuje se s postoje¢im slojevima

kolniCke konstrukcije i bankine autoceste.
Otvoreni obodni kanal za prikupljanje oborinske otpadne vode uskladuje se s kanalom na

ostatku autoceste te ga nije potrebno dimenzionirati s obzirom na to da Ce prikupljati jednaku

koli€inu vode.
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Rekonstrukcija Autoceste A3 Zagreb — Bregana — Lipovac,
dionica lvanja Reka — JeZevo
Uklanjanje priklju¢ka odmorista JeZzevo sjever na autocestu

Dokumentacija za nadmetanje
Potrebno je dimenzioniranje koli¢ine armature za poprec¢ni prag obloge kanala prema normi
HRN EN 1992-1-1 (9.6.2 ) gdje je vertikalna armatura preporeucena formulom 0,002*A.

A. = 30*100=3000 => 0,002*3000=6cm? po jedni¢nom metru presjeka

=> potrebna armatura je 2x3cm? => 2xQ335 (2x3,35cm?) za obje zone presjeka

Zastitna ZiCana ograda uz granicu Cestice je tipski element i uklapa se s postoje¢om zastitnom

ogradom.

Analiza potrebe zastitne odbojne ograde prema Pravilniku o prometnim znakovima,
signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19).
Zastitha ograda mora se postaviti u razdjelnom pojasu, ovisno o veli¢ini prometa, na
cestovnom objektu, kad je cesta na nasipu viSem od 3.0 m, ispred opasnog mjesta (bo¢ne
opasnosti).
Postojece stanje predmetne dionice autoceste:

- razdjelni pojas: postoji duz cijele predmetne dionice i opremljen je zastithom odbojnom

ogradom ali nije dio obuhvata zahvata
- cestovni objekt (most, tunel, vijadukt i sliéno): ne postoji na predmetnoj dionici
- nasip visSi od 3m: ne postoji na predmetnoj dionici

- boé&ne opasnosti: odmoriste sa izlaznim prikljuckom na autocestu

Utvrduje se kako je postojeca zastitna odbojna ograda postavljena zbog postojanja bo¢ne
opasnosti koju predstavlja odmoriSte JeZevo sjever sa ulaznim i izlaznim prikljuccima.
Nakon uklanja priklju¢ka na trenuta¢noj lokaciji ulaza na odmoriste nema viSe bo¢ne opasnost

te zastitna odbojna ograda viSe nece biti potrebna i predvida se njezino uklanjanje.
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Dokumentacija za nadmetanje

Rekonstrukcija Autoceste A3 Zagreb — Bregana — Lipovac,
dionica lvanja Reka — JeZevo
Uklanjanje priklju¢ka odmorista JeZzevo sjever na autocestu

5. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete za prometne povrSine detaljno je opisan u Opéim

tehni¢kim uvjetima za radove na cestama (Hrvatske ceste — Hrvatske autoceste, Zagreb,

prosinac 2001).

Provedbu kontrolnih ispitivanja i postupaka odreduje nadzorni inZenjer.

Popis primjenjenih zakona i pravilnika:

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,
64/15, 108/17, 70/19, 42/20)

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19).
Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi

moraju udovoljavati sa stajalista sigurnosti prometa (NN 110/01)
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Rekonstrukcija Autoceste A3 Zagreb — Bregana — Lipovac,
dionica lvanja Reka — JeZevo

D0kumentaC”a za nadmetanje Uklanjanje priklju¢ka odmorista JeZzevo sjever na autocestu

6. Posebni tehnicki uvjeti

1. Posebni tehnicki uvjeti gradenja
Svi radovi se moraju izvoditi pazljivo kako bi se sprijecilo oSte¢enje postoje¢e komunalne
infrastrukture. Svu postoje¢u komunalnu infrastrukturu potrebno je prije pocetka izvodenja

radova locirati i identificirati.

Sve radove na rekonstrukciji autoceste odnosno uklanjanju priklju¢ka odmorista potrebno je
izvoditi u skladu s Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama (Hrvatske ceste-Hrvatske
autoceste, IGH, Zagreb 2001.).

2. Posebni tehnicki uvjeti za gospodarenje gradevnim otpadom
Za gospodarenje gradevnim otpadom ne propisuju se posebni tehniCki uvjeti, a potrebno se
pridrzavati vazece regulative iz podrucja zastite okolisa i gospodarenja gradevnim otpadom.
Otpadom nastalim prilikom izvodenja radova potrebno je postupati sukladno Zakonu o
odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Pravilniku o gospodarenju gradevnim otpadom
(NN 38/08), Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15) te svim provedbenim propisima koji ¢e

biti na snazi u vrijeme izvodenja zahvata.
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Dokumentacija za nadmetanje

Rekonstrukcija Autoceste A3 Zagreb — Bregana — Lipovac,
dionica lvanja Reka — JeZevo
Uklanjanje priklju¢ka odmorista JeZzevo sjever na autocestu

7. GRAFICKI PRIKAZI

LIST 1
LIST 2
LIST 3
LIST 5
LIST 6
LIST 18,36
LIST 38
LIST 45
LIST 50
LIST 52,55

GRADEVINSKA SITUACIJA NA DOF-U

SINTEZA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
GRADEVINSKA SITUACIJA

PROMETNA SITUACIJA — NOVO STANJE

UZDUZNI PROFIL — KANAL + DETALJ ULJEVA
KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL — KANAL
UZDUZNI PROFIL - AUTOCESTA

KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL — AUTOCESTA
UZDUZNI PROFIL — PRIKLJUCAK

KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL - PRIKLJUCAK
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Rekonstrukcija Autoceste A3 Zagreb — Bregana — Lipovac,
dionica lvanja Reka — JeZevo

D0kumentaC”a za nadmetanje Uklanjanje priklju¢ka odmorista JeZzevo sjever na autocestu

8. TROSKOVNIK
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Legenda:

Obuhvat zahvata

Katastarske Cestice

Kolnik

Postojeci kanal i pokos kanala
Postojeca Zi¢ana ograda
Postoje¢a odbojna ograda

Projekt uklanjanja BP JezZevo Sjever
(Proing d.o.0., oznaka projekta:
01-21/20) - ne ulazi u obuhvat
zahvata ovog projekta

Uklanjanje kolni¢ke konstrukcije prikljucka
sa autoceste na odmoriSte, cca P=570 m2

RjeSenje izlaza iz Prihvatnog centra za
strance na autocestu A3

Dno kanala, § =1,5m
Pokos kanala
Zaustavni trak
Bankina

Nova Zi¢ana ograda

y

Rekonstrukcija Autoceste A3 Zagreb - Bregana - Lipovac, dionica
Ivanja Reka - Jezevo
Uklanjanje priklju¢ka odmorista Jezevo sjever na autocestu

Os autocesta e Obuhvat zahvata u . N
Os kanal k.o. JeZzevo, k.¢. 1938/1, 1938/4, 1938/2, 1935

Os priklju¢ak - Investitor/Narucitelj Hrvatske Autoceste d.o.o., Sirolina 4, Zagreb, OIB: 57500462912
_ _ _ Projektantski ured GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka, OIB: 81881137964
S{:g&%%;i;ﬁr;og pojasa Naziv grafickog prikaza | Gradevinska situacija na dof-u
| Oznakaprojekta [ 6lzP2021-N | Projektant: _ . :
Razina projekta Izvedbeni projekt Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif.
Strukovna odrednica Gradevinski projekt ;RVATSKA KOMORA INiENJEFfA GRADEVINARSTVA
71000 N —
Broj lista 1 O\M)gl inZenjerka gradevinarstva

Mjesto i datum izrade | Rijeka, 09/2021 Jonks £M. L

Naziv zahvata u
prostoru




——
——— -

Legenda:

Postojeci plinovodi DN 100 - INA d.d.
Postojeci plinovod DN 150 - Janja Lipa - INA d.d.

Obuhvat zahvata
Katastarske Cestice
Kolnik

Postojeci kanal i pokos kanala Kote plinovoda
Postojeéa zi¢ana ograda
Postoje¢a odbojna ograda

Projekt uklanjanja BP JeZevo Sjever NN\
(Proing d.o.o0., oznaka projekta: HEP
01-21/20) - ne ulazi u obuhvat

zahvata ovog projekta HT
HAC DTK _—

Plinacro - plinovod

Ducom - plinovod

Granica za&titnog pojasa
plinovoda (5m)
Zastita plinovoda

Uklanjanje kolni¢ke konstrukcije prikljucka
sa autoceste na odmoriste, cca P=570 m2

RjeSenje izlaza iz Prihvatnog centra za
strance na autocestu A3

Dno kanala, $ =1,5m
Pokos kanala
Zaustavni trak
Bankina

Nova Zi¢ana ograda

Naziv zahvata u
prostoru

Rekonstrukcija Autoceste A3 Zagreb - Bregana - Lipovac, dionica
Ivanja Reka - Jezevo
Uklanjanje prikljuéka odmorista Jezevo sjever na autocestu

Obuhvat zahvata u
prostoru

k.o. Jezevo, k.C. 1938/1, 1938/4, 1938/2, 1935

Investitor/Narugitelj

Hrvatske Autoceste d.o.0., Sirolina 4, Zagreb, OIB: 57500462912

Projektantski ured

GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka, OIB: 81881137964

Naziv grafi¢kog prikaza

Sinteza komunalne infrastrukture

Oznaka projekta

61ZP-2021-N Projektant:

Razina projekta

Izvedbeni projekt Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif.

Strukovna odrednica

Gradevinski projekt HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Tonka Radeti¢ Maglica

Mijerilo

1:1000 mag.ing.aedif,

Broj lista

Mjesto i datum izrade

2 Wd};gl inZenjerka gradevinarstva ’
Rijeka, 09/2021 | r’tzp e_M G 6118
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Legenda:

Obuhvat zahvata

Katastarske Cestice

Kolnik

Postojeci kanal i pokos kanala
Postojeca Zi¢ana ograda
Postoje¢a odbojna ograda

Projekt uklanjanja BP JeZevo Sjever
(Proing d.o.0., oznaka projekta:
01-21/20) - ne ulazi u obuhvat

zahvata ovog projekta Mijerilo 1:1000 misg.ing.aedlf,
Broj lista 3 OVIDS}{! indenjerka gradevinarstvs P
Mjesto i datum izrade | Rijeka, 09/2021 Jonks £1. aste

)
?
z

Uklanjanje kolni¢ke konstrukcije prikljucka
sa autoceste na odmoriSte, cca P=570 m2

RjeSenje izlaza iz Prihvatnog centra za
strance na autocestu A3

Dno kanala, § =1,5m
Pokos kanala
Zaustavni trak
Bankina

Nova Zi¢ana ograda

Naziv zahvata u
prostoru

1 2

01.
1.4

Rekonstrukcija Autoceste A3 Zagreb - Bregana - Lipovac, dionica

Ivanja Reka - Jezevo
Uklanjanje prikljuéka odmorista Jezevo sjever na autocestu

Obuhvat zahvata u
prostoru

k.o. Jezevo, k.C. 1938/1, 1938/4, 1938/2, 1935

Investitor/Narugitelj

Hrvatske Autoceste d.o.0., Sirolina 4, Zagreb, OIB: 57500462912

Projektantski ured

GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka, OIB: 81881137964

Naziv grafi¢kog prikaza

Gradevinska situacija i detalj visina uljeva kanala

Oznaka projekta

61ZP-2021-N Projektant:

Razina projekta

Izvedbeni projekt

Strukovna odrednica

Gradevinski projekt

Tonka Radeti¢ Maglica

Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
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Legenda:

Obuhvat zahvata —0—o0——
Katastarske Cestice

Kolnik

Postojeci kanal i pokos kanala

Postojeca Zi¢ana ograda
Postoje¢a odbojna ograda —o—o——o——
Projekt uklanjanja BP JeZevo Sjever NN
(Proing d.o.0., oznaka projekta:

01-21/20) - ne ulazi u obuhvat

zahvata ovog projekta

Uklanjanje kolni¢ke konstrukcije prikljucka
sa autoceste na odmoriste, cca P=570 m2

Rjesenje izlaza iz Prihvatnog centra za
strance na autocestu A3

Dno kanala, $=1,5m
Pokos kanala
Zaustavni trak
Bankina

Nova Zi¢ana ograda

Naziv zahvata u
prostoru

Rekonstrukcija Autoceste A3 Zagreb - Bregana - Lipovac, dionica
Ivanja Reka - Jezevo
Uklanjanje prikljuéka odmorista Jezevo sjever na autocestu

Obuhvat zahvata u
prostoru

k.o. Jezevo, k.C. 1938/1, 1938/4, 1938/2, 1935

Investitor/Narucitelj

Hrvatske Autoceste d.o.0., Sirolina 4, Zagreb, OIB: 57500462912

Projektantski ured

GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka, OIB: 81881137964

Naziv grafi¢kog prikaza

Prometna situacija - novo stanje

Oznaka projekta

61ZP-2021-N Projektant:

Razina projekta

Izvedbeni projekt Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif.

Strukovna odrednica Gradevinski projekt ;RVATSKA KOMOR'A,INzEN)EFfA GRADEVINARSTVA
Mijerilo 1:1000 mg;ﬁig?etnc Maglica

Broj lista 5 Oﬂﬁ};gl indenjerka gradevinarstva '
Mjesto i datum izrade | Rijeka, 09/2021 Jonks LM as11e




Legenda:

Postojeci teren
Niveleta kanala

UzduZzni detalj uljeva projektiranog kanala u postojeci, M1:100

radove izvoditi ruéno - zastitna zona plinovoda i
0.48
— -|0'30 uljev kanala Tb,
g 99.77 I
< 10 92 b
x bbb CROROR U ’\ o b, 1.00
g} b b b b D 99.47 n 99.45 ~_b, '
105 - A 5 y 030 S 1
g R R B O O O s 0.76
104 — n
4.10 — 068 |- |
103 — -0.2000 % ’ dno postojeceg kanala (potoka) 2.30 |
H540 m betonska nozica
102
101 - betonske plo¢e 35x35cm , d=18cm
B - podloga od pijeska 0-5mm, d=15cm
100 - - geotekskitil
PROFIL-2: OS_KANAL2 o 9
.oum
MJERILO 1:1000/100 99 doanaia jeva
montaznom Detalj armiranobetonskog poprecnog praga betonske obloge postoje¢eg kanala, M1:100
98 a betonskom oblogom 0.30 ——I |~
- LT
3
97+ 96.00 100
v 1.35 l
e 50202020 2020200 202020200509 OO
9:0.9.9.90.9.9.9.9.9.9.9.0.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.90.9.9.9.9.9.0.9.0.0.9.0.9,
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20000 5 13.260 °6.7407 12.180 »7.8209  20.000  5.403.595 B o T T o
0.35 -
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 = 8 8 8 8 = 8 8 8 8 83 =28 R 828 | 8.75 |
< & =2 2 2 S & =2 S 8 = & = 3 S8 = & =2 S 8 = & =2 S 8 S e 8 g B LS N
2 27
3 2 £ 5 2 2 3 = 8 5 g 5 g = g 3 g g g g S g 8 5 2 88 E B B85
8 8 g g g g 8 8 S 2 2 2 S S 2 S S 2 8 g S 2 = S g =& 8 &g zgg
[ ] ) M [ D M M [ar ] ~ ~m ~ g ] M N ]
g 3 2 = = g 3 2 Z g ¢ g 2 3 3 g S 2 2 2 g g 2 2 g 58 8 8 2 R
g g g = g g g g g g g g g g g g g g g g g g & g g 88 & g g g
k=184.13 lk=184.15
Desno — Krivina - - - - - - - - - - - - -
Lijevo d=76.80 d=88.64 d=5.60 _ Rekonstrukcija Autoceste A3 Zagreb - Bregana - Lipovac, dionica
g‘%zs',z’offhvata u Ivanja Reka - Jezevo
lk=11.68 Uklanjanje prikljuéka odmori$ta Jezevo sjever na autocestu

Lijevi, rub

Desni ‘rub

. rub

_d.rub

Obuhvat zahvata u

prostoru k.o. JeZevo, k.C. 1938/1, 1938/4, 1938/2, 1935

Investitor/Narucitelj Hrvatske Autoceste d.o.0., Sirolina 4, Zagreb, OIB: 57500462912

Projektantski ured GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka, OIB: 81881137964

Naziv grafickog prikaza | Uzduzni profil - kanal

Oznaka projekta 61ZP-2021-N
Razina projekta Izvedbeni projekt

Strukovna odrednica Gradevinski projekt

Projektant:
Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Tonka Radeti¢ Maglica

Mjerilo 1:100/10 mag.ing.aedif,
Broj lista 6 Ovm}?gi inZenjerka gradevinarstva il
Mjesto | datum izrade | Rijeka, 09/2021 Jonts £M e




95.000
N 4

25.000 101.975
#is 103
17.535 101.961
{13 161882

PLIN

8.060 101.434

12.353 101.836
12.072 101.835
11.154 101.797
10.341 101.770
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2.578 101.808

2.945 101.834
6.989 101.994

BANKINAL 7_.0%STAVNM 1.3%

AUTOCESTA1

13.867 102.590

9.837 102.416 9.867 102.517
11.372 102.609 11.367 102.622

16438 1623%

22.408 102.497 22.367 102.483

17.831 102.547
23.789 102.254
24.083 102.228

24.479 102.281
25.000 102.383

Legenda:

Linija terena
Kolnik
Kanal (dno)

Nasip kanala

Iskop kanala

Naziv zahvata u
prostoru

Rekonstrukcija Autoceste A3 Zagreb - Bregana - Lipovac, dionica
Ivanja Reka - Jezevo
Uklanjanje priklju€ka odmorista Jezevo sjever na autocestu

Obuhvat zahvata u
prostoru

k.o. Jezevo, k.€. 1938/1, 1938/4, 1938/2, 1935

Investitor/Naruditelj

Hrvatske Autoceste d.o.0., Sirolina 4, Zagreb, OIB: 57500462912

Projektantski ured

GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka, OIB: 81881137964

Naziv grafi¢kog prikaza

Karakteristi¢ni poprecni profil 12 - kanal

Oznaka projekta

61ZP-2021-N Projektant:

Razina projekta

Strukovna odrednica

izvedbeni projekt Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif.
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Mijerilo

Gradevinski projekt : A .
1:100 m(:;fkni.iig,em Maglica

Broj lista

Mijesto i datum izrade

18 OVM}?EI indenjerka gradevinarstva ’
Rijeka, 09/2021 o ﬂ}{ G 6118




Armiranobetonski poprecni prag novoplaniranog kanala M1:50

0.30 — 1.50 1.50 1.50 — 0.30
7.
4 5
) A~
N 1.00
1.35
0.35 -
5.10
—1.41—
1.92 1.50;
' 4.50
‘ 4o
PLIN
—{o.68}—
betonska nozica
- betonske plo¢e 35x35cm , d=18cm
- pddloga od pijeska 0-5mm, d=15cm
- géotekskil
94.000 30
DN 4 0+540.00
N ) MM o
S = R R &
=] g gég =)
5 g E8 2
o~ -— S o [}
5 B s &8 8 3 3 3 g B 3 5§ 8§ 3 £ 8§ S 3 5 : g8
E g &8 8 8 s g g g & S =2 & = & 8§ &= g g g g8
g 5 g 2 = 2 5 5 S B 2 88 R = 2 3 i 8 8 2 88
& < & 2 = © e = o5 < ~ == - < s < oo e & < &
Nasiy zah Rekonstrukcija Autoceste A3 Zagreb - Bregana - Lipovac, dionica
prizs';’off vata u Ivanja Reka - Jezevo
Legenda: Uklanjanje priklju€ka odmorista Jezevo sjever na autocestu
Obuhvat zahvata u . N
o t k.o. Jezevo, k.€. 1938/1, 1938/4, 1938/2, 1935
Linija terena prostoru
___________ Iskop kanala ] Investitor/Narugitelj Hrvatske Autoceste d.o.0., Sirolina 4, Zagreb, OIB: 57500462912

Kanal (dno)

Projektantski ured

GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka, OIB: 81881137964

Naziv grafi¢kog prikaza

Karakteristi¢ni poprecni profil 30 - kanal

Oznaka projekta

61ZP-2021-N Projektant:

Razina projekta

Izvedbeni projekt Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif.

Strukovna odrednica

Gradevinski projekt HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Tonka Radeti¢ Maglica

Mjerilo 1:100 mag.ing.aedif,
BI'Oj lista 36 Owd}‘ega inZenjerka gradevinarstva ‘7
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PROFIL-1: OS_AUTOCESTA
MJERILO 1:1000/100

Rk = 4244358.0m
# = 000320 %
tg = 67.918m
o = 0.00im
M = 35890
h = 102.557m
L = 135.83m

Rik = 138101.7m Rev = ~127252.0m
= 005815 % = 006311 %
tg = 4015m tg = 40150m
0 = 0.006m 0 = ~0.006m
KN = 56070 K = 630.00
h = 102463m h = 102478m
L = 80.303m L = 80.303m

<
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Rkk = 172867.3m
» = 006187 %
tg = 53474m
o = 0.008m
M = 800.00
h = 102425m
L = 106.947m
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Legenda:

Linija terena
Niveleta

Naziv zahvata u
prostoru

Rekonstrukcija Autoceste A3 Zagreb - Bregana - Lipovac, dionica

Ivanja Reka - Jezevo

Uklanjanje priklju€ka odmorista Jezevo sjever na autocestu

Obuhvat zahvata u
prostoru

k.o. Jezevo, k.€. 1938/1, 1938/4, 1938/2, 1935

Investitor/Naruditelj

Hrvatske Autoceste d.o.0., Sirolina 4, Zagreb, OIB: 57500462912

Projektantski ured

GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka, OIB: 81881137964

Naziv grafi¢kog prikaza

Uzduzni profil - autocesta

Oznaka projekta

61ZP-2021-N

Razina projekta

Izvedbeni projekt

Strukovna odrednica

Gradevinski projekt

Mijerilo

1:200

Broj lista

38

Mijesto i datum izrade

Rijeka, 09/2021

Projektant:
Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Tonka Radeti¢ Maglica

mag.ing.aedif,

Ovm}cgi inZenjerka gradevinarstva il

s LM 66118




10.76

11.00

uklanjanje priklju¢ka

746 | 1.81

pokos
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150 | 250

|
bankina novi zaustavni trak I'— 0.20 postojeca autocesta

7.0% 1.4%
P

zadrzava se postojec¢a kolnicka konstrukcija

8.50

3.75 | 3.75 | 0.80 |~

3

0+600.00

4.000 102.398
2.500 102.503

0.000 102.457 0.000 102.469

0.279 102.460
8.500 102.364 8.500 102.352

Legenda:

Naziv zahvata u
prostoru

Rekonstrukcija Autoceste A3 Zagreb - Bregana - Lipovac, dionica
Ivanja Reka - Jezevo
Uklanjanje prikljuéka odmorista Jezevo sjever na autocestu

Linija terena

Obuhvat zahvata u
prostoru

k.o. JeZevo, k.€. 1938/1, 1938/4, 1938/2, 1935

Konik e

Investitor/Naruditelj

Hrvatske Autoceste d.o.0., Sirolina 4, Zagreb, OIB: 57500462912

Projektantski ured

GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka, OIB: 81881137964

Naziv grafi¢kog prikaza

Karakteristi¢ni poprecni profil 31 - autocesta

Oznaka projekta 61ZP-2021-N Projektant: . _ _
Razina projekta Izvedbeni projekt Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif.
Strukovna odrednica Gradevinski projekt HRVATSKA KOMOR.A'INiENJEF?A GRADEVINARSTVA
Mijerilo 1:100 rTnogﬂkideet;c Maglica

Broj lista 45 O“ﬂ)sgi inZenjerka gradevinarstys P>
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99— 98.00
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0ZNAKE PROFILA 10.000 210.000  10.000 + 10.000 5 10.000 ¢ 10.000 7 10.000 2 10.000 ¢ 9.857
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Legenda:

Linija terena

Kolnik

Naziv zahvata u
prostoru

Rekonstrukcija Autoceste A3 Zagreb - Bregana - Lipovac, dionica
Ivanja Reka - Jezevo
Uklanjanje prikljuéka odmorista Jezevo sjever na autocestu

Obuhvat zahvata u
prostoru

k.o. JeZevo, k.€. 1938/1, 1938/4, 1938/2, 1935

Investitor/Narugitelj

Hrvatske Autoceste d.o.0., Sirolina 4, Zagreb, OIB: 57500462912

Projektantski ured

GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka, OIB: 81881137964

Naziv grafi¢kog prikaza

Uzduzni profil - priklju€ak

Oznaka projekta

612P-2021-N Projektant:

Razina projekta

Izvedbeni projekt Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif.

Strukovna odrednica

Gradevinski projekt HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Tonka Radeti¢ Maglica

Mjerilo 1:100 mag.ing.aedif,
Broj lista 50 (Ma!)SLn inZenjerka gradevinarstva il
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13,33

L 4,07 L

Postojeci kolnik autoceste

Did| kolnika koji se uklanja
- nova bankina i pokos

g
7
5,19
g
7
19,07 3,30
94.000 2
N 0+10.00
8 S 2
g % =2 85 =382 83 § &% 2 g = 8 3§ 2 g 2 =8 2 & §88 %
S E g gs Hg §Hs g 8= s S SH & 3 g = ¢33 3§ = =28 s
N S NN & & wWof & mso o PPk S - <~¥N< 66 < = > 8 Qe = 2Z K& & S
Rekonstrukcija Autoceste A3 Zagreb - Bregana - Lipovac, dionica
Naziv zahvata u I . x
vanja Reka - Jezevo
prostoru .. M. . . .
Legenda: Uklanjanje prikljucka odmorista Jezevo sjever na autocestu
Obuhvat zahvata u k.. Jezevo, k.&. 1938/1, 1938/4, 1938/2, 1935
Linija terena prostoru
Kolnik — mmmmm—— Investitor/Narucitelj Hrvatske Autoceste d.0.0., Sirolina 4, Zagreb, OIB: 57500462912
Plinovod INA DN150 Janja Lipa - Zagreb O Projektantski ured GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka, OIB: 81881137964
Plinovod INA DN100 (nije u funkciji) @) Naziv grafickog prikaza | Karakteristi¢ni poprecni profil 2 - prikljuak

Oznaka projekta 61ZP-2021-N Projektant: = , . .
Razina projekta Izvedbeni projekt Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif.
Strukovna odrednica Gradevinski projekt ;R‘v'ALSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

— - onka Radeti¢ Maglica
M_]erllo 1:100 mag.ing.aedif, ]
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9,25

7,00

Uklanjanje kolnika

vrh pokosa kanala

7,01 3,98 0,43 2,42
VA4

6,44
//
94.000 S
N\ 4 0+40.00
= P S
i N N
S 8 g
= 8 =
] =1 ]
Lp] o ~
2 2 2 835 e =g 8 2 = B2 F = 3 g &8
g 2 = SRy g2 25 B g 2 2B = 3 - -
| e =  oowiooios ~< <+3F 3 S = pok-vl o i S = ris
_ Rekonstrukcija Autoceste A3 Zagreb - Bregana - Lipovac, dionica
Naziv zahvata u Ivanja Reka - Jezevo
prostoru .. - . ~ .
Legenda: Uklanjanje prikljucka odmorista Jezevo sjever na autocestu

Linija terena

Kolnik — mmmmm—————-
Plinovod INA DN150 Janja Lipa - Zagreb @)
Plinovod INA DN100 (nije u funkciji) @)

Obuhvat zahvata u
prostoru

k.o. JeZevo, k.€. 1938/1, 1938/4, 1938/2, 1935

Investitor/Narugitelj

Hrvatske Autoceste d.o.0., Sirolina 4, Zagreb, OIB: 57500462912

Projektantski ured

GEO-RAD d.o.o., Titov trg 2, Rijeka, OIB: 81881137964

Naziv grafi¢kog prikaza

Karakteristi¢ni poprecni profil 5 - priklju¢ak

Oznaka projekta 61ZP-2021-N Projektant: , . .
Razina projekta lzvedbeni projekt Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif.
Strukovna odrednica Gradevinski projekt ;R‘(ALT(S&A KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

— - onka Radeti¢ Maglica
Mjerllo 1:100 mag.ing.aedif, g
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