

TROŠKOVNIK

**za Stručni nadzor nad radovima sanacije/preuređenja prostora prizemlja upravne zgrade u COKP
Dugopolje u prodajni ured**

Stvarna i konačna vrijednost usluga obavljanja stručnog nadzora utvrdit će se na način da se iznos stvarno izvedenih radova sanacije pomnoži s ponuđenim postotkom iz ponudbenog troškovnika.

Stručni nadzor

(ugovorena vrijednost radova nad kojima će se obavljati usluga nadzora iznosi 570.000,00 kn)

570.000,00 kn x% =kn

Mjesto i datum:

Za ponuditelja:

(ovlaštena osoba Ponuditelja)