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Dodatak A – OPIS USLUGE 
 
 
PROJEKTNI ZADATAK 
 
Grupa VIII. 
 
Autocesta A4 Zagreb - Goričan, dionica Goričan - Čakovec, izgradnja zelenog mosta (prijelaz za životinje 
preko autoceste) 
 
 

REVIZIJA CESTOVNE SIGURNOSTI IDEJNOG RJEŠENJA, IDEJNIH, GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKATA 

 
 
1. Uvod 

Transeuropska cestovna mreža, definirana u Odluci br. 1692/96/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 23. 
srpnja 1996. o uputama EU za razvoj transeuropske prometne mreže od ključnog je značaja, između ostalog 
osigurati visoki stupanj sigurnosti. 
U Bijeloj knjizi iz 2001. godine Europska komisija je iskazala potrebu za ocjenjivanjem utjecaja na cestovnu 
sigurnost i za provođenjem kontrole sigurnosti na cestama, s ciljem smanjenja broja poginulih u prometnim 
nesrećama u razdoblju od 2001. do 2010. godine. Na prijedlog Komisije, Europski parlament i Vijeće 
19.11.2008. donose Direktivu 2008/96/EC o sigurnosti cestovne infrastrukture. 
Namjena Direktive je osiguranje odgovarajuće razine sigurnosti prometa tijekom cijelog životnog ciklusa 
ceste, počevši od planiranja, projektiranja, gradnje pa do održavanja ceste u eksploataciji. Direktiva se 
odnosi na ceste koje su dio transeuropske cestovne mreže, pri tom ne uključujući tunele koji su pokriveni 
Direktivom 2004/54/EC o minimalnim sigurnosnim uvjetima za tunele unutar transeuropske cestovne 
mreže. Direktivom se definiraju pojmovi "revizija cestovne sigurnosti" i pojam „revizora cestovne 
sigurnosti“ te obveza država članica da imenuje revizore za potrebe provođenja revizije sigurnosti cestovne 
infrastrukture. 
Temeljem navedene Direktive i Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), od 
strane MMPI je donesen Pravilnik o aktivnostima poboljšanja sigurnosti TEM cesta i Pravilnik o reviziji 
cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti. Pravilnikom se propisuju poboljšanja 
sigurnosti TEM cesta kroz faze planiranja, projektiranja građenja i održavanja, a obuhvaćaju sigurnosno 
ocjenjivanje, procjenu cestovne sigurnosti, ocjenu utjecaja na sigurnost u prometu i upravljanje TEM 
cestama sa stajališta sigurnosti. Stupanjem na snagu Direktive 2019/1936/EU kojom se mijenja Direktiva 
2008/96/EC provođenje revizija cestovne sigurnosti postaje obvezno na svim autocestama i primarnim 
cestama u zemljama članicama. Provođenje revizije obvezno je pri izgradnji novih dionica, dogradnji ili pri 
znatnim promjenama na postojećoj infrastrukturi. Odredbe navedene direktive unesene su u prijedlog 
izmjena i dopuna Zakona o cestama. Navedeni prijedlog nalazi se u proceduri prihvaćanja te se njihovo 
prihvaćanje i stupanje na snagu očekuje uskoro. Iz navedenog proizlazi kako je za sve buduće zahvate na 
auto-cestovnoj mreži, neovisno radili li se o TEM mreži ili ne, potrebno provoditi postupak revizije cestovne 
sigurnosti. Provođenje revizije cestovne sigurnosti u interesu je investitora jer se s tim postupkom dodatno 
umanjuje mogućnost pojavljivanja crnih točaka slijedom potencijalnih infrastrukturnih nedostataka 
prilikom puštanja u promet kako i pri eksploataciji novih ili rekonstruiranih dionica autocesta. 
 
 
2. Opis predmeta revizije 

 
Autocesta A4 Goričan – Zagreb izgrađena je prometnica dužine 97,8 km. Započinje na granici s Mađarskom 
kod Goričana, a završava u interregionalnom čvoru Ivanja Reka.  
U zoni autoceste na dionici Goričan - Čakovec uočeno je značajno stradavanje divljih životinja zbog 
rascjepkanosti njihovih staništa izgrađenom mrežom prometnica i autoceste što onemogućuje prirodno 
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kretanje i migracije životinja, posebice visoke divljači. Pojava životinja na autocesti predstavlja veliku 
opasnost za sudionike u prometu, a samo stradavanje životinja gubitak je za lovno gospodarstvo. 
Predmet ove revizije je izrada projektne dokumentacije za potrebe izgradnje objekta kojim bi se omogućio 
siguran prelazak divljih životinja, umanjilo njihovo stradavanje od naleta vozila prilikom pokušaja prelaska 
autoceste i time povećala sigurnost prometa na autocesti. 
Kompletnu projektnu dokumentaciju (idejno rješenje, idejni, glavni i izvedbeni projekti) potrebno je izraditi 
u skladu s postojećim stanjem, važećom zakonskom regulativom i uvjetima nadležnih institucija te provesti 
upravni postupak (postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš/postupak procjene 
utjecaja zahvata na okoliš, lokacijska i građevinska dozvola), izraditi sve potrebne geodetske podloge i 
elaborate te geotehničke istražne radove, izvještaje i projekte. 

 
 

3. Ciljevi 
 

Cilj revizije cestovne sigurnosti (RCS) je identifikacija i otklanjanje potencijalnih nedostataka koji bi mogli 
utjecati na sigurnost na cestama u različitim fazama razvoja cestovnih projekata/mreže. Pravovremenom 
identifikacijom, nedostaci mogu biti uklonjeni ili ublaženi u najprikladnijem trenutku, moguće je povećati 
sigurnost cestovnog prometa, te smanjiti troškove u fazi planiranja, projektiranja, izgradnje i operativnosti. 
Cilj ovog zadatka je provesti reviziju cestovne sigurnosti (RCS) za nivo idejnog rješenja, idejnih, glavnih i 
izvedbenih projekata za izgradnju zelenog mosta (prijelaza za životinje preko autoceste) na autocesti A4. 
 
 
4. Opseg usluge 

Revizorske usluge pružat će stručnjak za cestovnu sigurnost (ovlašteni Revizor) s iskustvom  i znanjem o 
sigurnosti cestovnog inženjerstva, a usluge obuhvaćaju minimalno sljedeće: 

I. Revizorovo upoznavanje sa: 

a. primjenjivim domaćim zakonodavstvom, pravilima i propisima koji se odnose na sigurnost 
cestovnog prometa; 

b. standardima za projektiranje, smjernicama i specifikacijama koje se primjenjuju za projektiranje, te 
koje su se primijenile na projektima; 

c. postojećim zapisima vezano uz cestovnu sigurnost i ostalim dostupnim analizama postojećih 
autocesta. 

II. Revizor je dužan prezentirati i prije početka usluge usuglasiti s naručiteljem metodologiju revizije 
cestovne sigurnosti (RCS) koju će uporabiti, te obrasce za provedbu RCS i RCS izvješće. 

III. Revizor ima obvezu: 

a. provesti RCS idejnog rješenja, idejnih, glavnih i izvedbenih projekata (utvrditi potencijalne probleme 
koji bi mogli nastati na području sigurnosti u cestovnom prometu, te za iste predložiti mjere u cilju 
njihovog smanjenja ili potpune eliminacije. Nadalje, utvrditi postoji li mogućnost da projektno 
rješenje uzrokuje nesreće na nekom drugom dijelu cestovne mreže na kojeg predviđena gradnja 
utječe promjenom prometnih tokova, količine ili strukture prometa, itd.);  

b. predložiti troškovno učinkovite mjere za projekt kako bi se poboljšala sigurnost za korisnike tijekom 
korištenja/operativnosti čvora/prometnica; 

c. izraditi koncizno RCS izvješće za predmetni zahvat na autocesti A4, za navedenu razinu projektne 
dokumentacije, koje će identificirati potencijalna pitanja sigurnosti prometa u predloženim 
projektnim rješenjima. Izvješće bi trebalo obraditi sigurnosne potrebe svih sudionika u prometu; 

d. pripremiti sumarnu tablicu navodeći sve identificirane probleme i preporuke, prezentirati svoje 
nalaze i prijedloge projektantu i osoblju naručitelja, te dobiti odluku/suglasnost/odobrenje 
projektanta i naručitelja za svaku preporuku, uključujući kratko obrazloženje za neslaganje. 
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IV. Obveza Revizora je sudjelovanje na sastancima (po pozivu) s projektantima i naručiteljem (vezano 
uz RCS, dane preporuke na projektnu dokumentaciju, potrebna usklađenja i izmjene na projektnoj 
dokumentaciji, i sl.). 

V. Revizor je dužan provesti reviziju cestovne sigurnosti projekta sukladno važećoj zakonskoj regulativi 
te pravilima struke.  

 

5. Stručna sposobnost 
 

Revizor (stručnjak) koji će obavljati RCS mora imati ovlaštenje izdano od MPPI (Revizor cestovne sigurnosti), 
mora imati iskustvo u obavljanju revizija cestovne sigurnosti za sve faze revizija i nivoe razrade projektne 
dokumentacije. 
 
 
6. Izrada dokumentacije 

 
Revizor je dužan izraditi sljedeća izvješća i dokumente: 

a) Početno izvješće s nalazima/komentarima (najkasnije do kraja prvog mjeseca usluge); 
b) Nacrt RCS izvješća;  
c) Konačno RCS izvješće.  

Revizor je dužan po završetku Revizije cestovne sigurnosti predstaviti svoje nalaze i prijedloge projektantu 
i odgovornim osobama naručitelja.  
Učinak navedenih prijedloga na troškove bit će naveden. U tom smislu bit će izrađeno i izvješće o reviziji 
cestovne sigurnosti. U izvješću će Revizor provjeriti međusobne utjecaje različitih elemenata projektirane 
ceste (projektnih kriterija) pojedinih dijelova, te međusoban odnos između tih elemenata i postojeće 
cestovne mreže. U izvješću će Revizor točno naznačiti tj. definirati na kojem dijelu su uočeni nedostaci u 
pogledu cestovne sigurnosti cjelokupnog projekta, te dati odgovarajuće prijedloge/primjedbe projektantu.  
U izvješću će Revizor dati sažetak provedbe, tipične nedostatke u projektima u pogledu cestovne sigurnosti 
i moguća rješenja za revidirane projekte/lokacije (za sve revidirane dijelove tj. za cijeli zahvat). 
 
 
7. Rok za izvršenje 

 
Rok za izvršenje usluge je 24 mjeseci od datuma potpisa Ugovora, odnosno uvođenja u posao, a ovisno o 
stvarnoj dinamici izrade i dostave svih faza projektne dokumentacije. Početni vremenski plan može se 
mijenjati u opravdanom slučaju i samo uz suglasnost Naručitelja. Revizor će pripremiti i dostaviti izvješća u 
3 (tri) primjerka u papirnatom obliku i dva (2) primjerka u digitalnom obliku. Digitalne kopije izvješća predaju 
se u "pdf" formatu, kao i u izvornim oblicima (npr. *.doc, *.xls). 
 

 


