

Klasa: 500-02/21-02/199
Evidencijski broj: Jjed56/21
Zagreb, 12. siječnja 2022. godine

PREDMET: STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA SANACIJE OBLOGE TUNELA MALA KAPELA NA PJEŠAČKIM PROLAZIMA BR.3 I BR.7, AUTOCESTA A1 ZAGREB-SPLIT- DUBROVNIK

- 1. Objašnjenje Poziva na dostavu ponude

Sukladno Proceduri jednostavne nabave Hrvatskih autocesta d.o.o. dostavljamo Vam 1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponude:

I. OBJAŠNJENJE POZIVA NA DOSTAVU PONUDE

1. Pitanje: Nastavno na objavljene Pozive na dostavu ponuda za:

a) STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA SANACIJE OBLOGE TUNELA MALA KAPELA NA PJEŠAČKIM PROLAZIMA BR.3 I BR.7, AUTOCESTA A1 ZAGREB-SPLIT- DUBROVNIK (Evidencijski broj: Jjed56/21)

i

b) STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA SANACIJE OŠTEĆENIH DIJELOVA ASFALTOG ZASTORA KOLNIKA U NADLEŽNOSTI HAC d.o.o. (Evidencijski broj: J241/21).

Molimo Vas za izmjenu Poziva/troškovnika na način da se cijena ponude iskazuje neovisno o vrijednosti ugovora o radovima.

Naime, u troškovnicima oba predmetnog Poziva navedeno je kako ponuditelj svoju cijenu računa u postotku predvidive vrijednosti radova nad kojima se vrši usluga stručnog nadzora i kontrolnih ispitivanja. Vrijednost ugovorenih radova može pritom biti značajno niža, ili čak i viša od procijenjene vrijednosti radova, pa će stvarna vrijednost rada stručnog nadzora biti poznata tek po potpisu Ugovora o radovima.

Dakle, prilikom izračuna cijene svog rada, ponuditelj nije u mogućnosti planirati stvarni trošak angažmana vlastitih stručnjaka. Ako realno pretpostavimo da će stvarna vrijednost radova biti niža od procijenjene, a da niža vrijednost radova ne implicira manji vremenski angažman stručnog nadzora, to znači da će vrijednost radnog dana stručnjaka biti značajno niža od one koju je ponuditelj planirao.

Ovakav način izračuna cijena u kojem je nepoznata vrijednost rada djelatnika i posljedično trošak rada za poslodavca, podrazumijeva preuzimanje prevelikog rizika za ponuditelje, te smatramo kako je navedeni zahtjev u suprotnosti s načelima javne nabave. Stoga Vas molimo da troškovnik izmijenite na način da se kao jedinica mjere upiše „mjesec“ ili da se usluga obračunava i prikazuje u ukupnom iznosu (kao „komplet“).

Osnovu za svoje traženje nalazimo u Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16), kojim su jasno utvrđena načela javne nabave (koja se jednako primjenjuju na postupke javne



i jednostavne nabave), te na te u činjenici kako je iz istog razloga izmijenjena Dokumentacija o nabavi za predmet nabave „STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA SANACIJE ASFALTOG ZASTORA KOLNIKA NA AUTOCESTI A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC OD KM 74+800 DO KM 80+500 (LIJEVO I DESNO)“.

1. Odgovor: S obzirom da su predmetna otvaranja ponuda sutra, 13.01.2022. godine, Naručitelj ostaje pri definiranom načinu izračuna troška nadzora.