

TROŠKOVNIK

	Jed.mjere.	Količina	Jed. Cijena (kn)	Ukupno (kn)
I. PRIJEVOZ – prijevoz stručne ekipe konzervatora etnologa i arheologa a po potrebi i konzervatora druge struke + dnevnice	kom	100		
II. MATERIJALNI TROŠKOVI –pribor i razni ostali potrošni materijal.	kom	100		
S V E U K U P N O kn (bez PDV-a)				

- sveukupno do max. 100 izlazaka samo tijekom zemljanih radova.
- planirano vrijeme izgradnje odnosno rok završetka svih zemljanih radova je 24 mjeseca
- planirani početak radova očekuje se tijekom travnja 2022.g.
- svi troškovi biti će naplaćeni prema stvarno izvršenim izlascima i izrađenim Izvještajima o provedenom konzervatorskom nadzoru

Ponuditelj

U _____, _____2022. godine

(potpis i pečat ovlaštene osobe)