Prilog 3.
TROŠKOVNIK

Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije zapadnog dijela sliva separatora M906 u km 368+250 i istočnog dijela sliva separatora M906 u km 371+800 na autocesti  A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica Vučevica-Dugopolje
Za stručno nadziranje predmetnih radova kao i za provođenje usluge kontrolnih ispitivanja potrebno je angažirati ovlaštene inženjere po područjima izvođenja radova, i to:

1. Građevinski nadzor građenja – 1 ovlašteni inženjer građevinarstva

2. Geodetski nadzor građenja – 1 ovlašteni inženjer geodezije
Rok završetka svih radova je 80 radnih dana od dana uvođenja u posao ili do okončanja radova koji se nadziru.
STRUČNI NADZOR
	Redni

broj
	Opis radova koji se nadziru
	Predračunska vrijednost (PV)
	%
	Iznos (kn)

	
	1
	2
	3
	4=2x3/100

	1.
	Sanacija istočnog dijela sliva separatora M906 u km 368+250 i zapadnog dijela sliva separatora M906 u km 371+800 na autocesti  A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica Vučevica-Dugopolje
	6.850.000,00
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