

Klasa: 500-02/23-03/04

Ev.broj: J232/23

Zagreb, 24. siječnja 2023. godine

Sukladno odredbama Procedure jednostavne nabave, Naručitelj sastavlja

ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

1. Predmet nabave:

DODATNI ISTRAŽNI RADOVI I MJERENJA KOLNIKA ZA POTREBE IZRADE PROJEKTA SANACIJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICE JAKUŠEVEC - KOSNICA I RUGVICA - KRIŽ

2. Evidencijski broj nabave:

J232/23

3. Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 26.500,00 EUR (bez PDV)

4. Poziv za dostavu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda objavljen je dana 17.01.2023. godine na web stranicama Naručitelja: www.hac.hr i upućen putem elektroničke pošte sljedećim gospodarskim subjektima:

1. LABOS d.o.o., Varaždin, Pavlinska 5
2. ASCON INSTITUT d.o.o., Čista Mlaka, Zagrebačka 91
3. CONTECH d.o.o., Zagreb, Katićev prilaz 5

5. Rok za dostavu ponuda:

20. siječnja 2023. godine do 15:00 sati

6. Naziv i sjedište svih ponuditelja, prema redoslijedu zaprimanja ponuda:

1. LABOS d.o.o., Varaždin, Pavlinska 5

Ponuda broj: 2/2023 – HAC od 18. 01.2023. godine, zaprimljena dana 20.01.2023. godine u 10:26 sati

Cijena ponude bez PDV: 26.494,00 EUR (bez PDV)

2. CONTECH d.o.o., Savska ulica 1, Sop (Rugvica), Sesvetski Kraljevec

Ponuda broj: PO – 013- 2023 od 19. 01.2023. godine, zaprimljena dana 20.01.2023. godine u 10:27 sati

Cijena ponude bez PDV: 25.971,36 EUR (bez PDV)

7. Podaci o pojašnjenju i upotpunjavanju dokumenata/izmjeni ponude:

Nije bilo pojašnjenja i/ili upotpunjavanja dokumenata/izmjene ponuda.

8. Naziv i sjedište ponuditelja čije ponude se odbijaju na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda te obrazloženje razloga njihova odbijanja:

8.1. Ponuda ponuditelja LABOS d.o.o., Varaždin, Pavlinska 5, se odbija iz sljedećih razloga:

- Ponuditelj nije dokazao minimalno traženo iskustvo kako je propisano točkom 10.2. Poziva na dostavu ponude, odnosno da su izvršene usluge istražnih radova na autocestama ili državnim cestama sadržavale iskop istražnih jama (iskop do dubine da se zahvati i materijal posteljice) i ispitivanje uzorkovanih materijala te izradu prethodnog projekta sastava reciklirane mješavine (receptura);
- Ponuditelj nije dokazao da ima na raspolaganju minimalni broj tehničkih stručnjaka sa traženim iskustvom, odnosno tehničkog stručnjaka koji je u svojstvu odgovorne osobe izradio najmanje jedan elaborat istražnih radova za potrebe izrade projekta sanacije kolničke konstrukcije recikliranjem asfaltnog kolnika na autocestama ili državnim cestama u sklopu kojeg je izrađen prethodni projekt sastava reciklirane mješavine, kako je propisano točkom 10.3. Poziva na dostavu ponude;
- Ponuditelj nije dostavio Izjavu o posjedovanju ili najmu specijaliziranog vozila s ugrađenom opremom za mjerenje progiba kolnika (Falling Weight), iz koje je vidljivo da je će Ponuditelj za izvršenje ugovora imati na raspolaganju ispravno specijalizirano vozilo s ugrađenom opremom za mjerenje progiba kolnika (Falling Weight), kako je propisano točkom 10.4. Poziva na dostavu ponude, već Izjavu da će traženu izjavu dostaviti ako bude odabran.

Navedeni nedostaci bi se eventualno mogli otkloniti upotpunjavanjem ponude, međutim Naručitelj, poštujući načelo učinkovitosti, a koje se ogleda i u značajnom smanjenju i pojednostavljenju procedura iz područja nabave, nije tražio od Ponuditelja upotpunjavanje ponude jer otklanjanjem ovog nedostatka ponuda Ponuditelja ne bi imala utjecaj na rangiranje ponude koja je prema kriteriju za odabir ocijenjena kao najpovoljnija ponuda i koja ispunjava sve zahtjeve iz Poziva na dostavu ponude.

9. Podaci o ispravcima računskih pogrešaka u ponudama:

9.1. Nakon izvršene računske kontrole utvrđeno je da ponuda ponuditelja CONTECH d.o.o., Savska ulica 1, Sop (Rugvica), Sesevski Kraljevec, ima računsku pogrešku te je dopisom Klasa: 500-02/23-03/03 od 23.01.2023. godine zatražen prihvati ispravka računske pogreške.

Ponuditelj je e-mailom od 23.01.2023. godine prihvatio ispravak računske pogreške. Cijena ponude nakon ispravka računske pogreške iznosi 25.454,40 EUR bez PDV.

10. Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude:

Kriterij na kojem Naručitelj temelji odabir je ponuda s najnižom cijenom koja u potpunosti udovoljava svim traženim uvjetima Naručitelja.


Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponuda:

1. CONTECH d.o.o., Savska ulica 1, Sop (Rugvica), Sesevski Kraljevec

Cijena ponude: 25.454,40 EUR (bez PDV)

11. Prijedlog odgovornoj osobi Naručitelja za donošenje Odluke o odabiru:

Ponuditelj CONTECH d.o.o., Savska ulica 1, Sop (Rugvica), Sessvetski Kraljevec, je dostavio valjanu ponudu, s cijenom ponude u iznosu od 25.454,40 EUR (bez PDV) koja je prema kriteriju za odabir odabrana kao najpovoljnija, te se predlaže odgovornoj osobi odabir ovog ponuditelja za sklapanje ugovora za DODATNE ISTRAŽNE RADOVE I MJERENJA KOLNIKA ZA POTREBE IZRADA PROJEKTA SANACIJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICE JAKUŠEVEC - KOSNICA I RUGVICA - KRIŽ.



UPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA

krajnji rok za dostavu ponuda - 20. siječnja 2023. godine do 15:00 sati

Predmet nabave:

DODATNI ISTRAŽNI RADOVI I MJERENJA KOLNIKA ZA POTREBE IZRADE PROJEKTA SANACIJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICE JAKUŠEVAC - KOSNICA I RUGVICA - KRIŽ

Evidencijski broj nabave: J232/23

Redoslijed zaprimanja:

Red. Broj	PONUĐITELJI (naziv i adresa)	Datum	Vrijeme	Napomena
1.	Labos d.o.o., Varaždin	20-01-2023	10:26 ⁰⁰	OSOBNO
2.	Contech d.o.o., Zagreb	20-01-2023	10:27 ⁰⁰	OSOBNO

* prilikom zaprimanja na omotnicama ubilježiti redni broj, datum i vrijeme zaprimanja ponuda prema redoslijedu zaprimanja

** ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, ona se upisuje u upisnik i dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. U tom slučaju ponuda se smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune ponude

*** pri neposrednoj dostavi ponude, izmjene i/ili dopune ponude, pisane izjave o odustajanju od dostavljene ponude, ponuditelju se o tome mora izdati potvrda

**** ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuju se u upisnik ali se evidentiraju se kao zakašnjele ponude i obilježavaju se kao zakašnjele: "zakašnjelo pristigla ponuda - vratiti neotvorenu"

referent u Uredžbenom uredu:

Klasa: 500-02/23-03/03

Evidencijski broj: J232/23

Zagreb, 23.01.2023. godine

Ponuditelj:

CONTECH d.o.o., Zagreb

Kontakt osoba: Tomislav Šafran

**PREDMET: DODATNI ISTRAŽNI RADOVI I MJERENJA KOLNIKA ZA POTREBE IZRADE PROJEKTA
SANACIJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC,
DIONICE JAKUŠEVEC - KOSNICA I RUGVICA - KRIŽ**

- Zahtjev za prihvrat ispravka računske pogreške

U postupku pregleda i ocjena ponuda za predmetni postupak nabave izvršena je provjera računske ispravnosti Vaše ponude od 19. siječnja 2023. godine u iznosu od 25.971,36 EUR bez PDV.

Provjerom računske ispravnosti Vaše ponude utvrđeno je da ste jediničnu cijenu stavke 1. a. u eurima iskazali na 3 (tri) decimale odnosno u iznosu od **0,064** eura.

Budući da hrvatski novčarski sustav poznaje samo eure i euro cente, cijena mora biti izražena na dvije decimale. Slijedom navedenoga jedinična cijena stavke 1.a. iznosi **0,06 EUR**, dok ukupna cijena stavke 1 a. iznosi **7.754,40 EUR**.

Sukladno navedenom, mijenja se i ukupna cijena ponude.

Nakon izvršene provjere računske ispravnosti, ispravna ukupna cijena ponude iznosi **25.454,40 EUR bez PDV**.

Pozivam Vas da, ukoliko ste suglasni s ispravkom računske pogreške Vaše ponude, dostavite Prihvrat ispravka računske pogreške na e-mail adresu: lidija.svetec.sosic@hac.hr, najkasnije do 25. siječnja 2023. godine do 12,00 sati.

Isto tako, molimo da dostavite ispravno popunjen i od ovlaštene osobe ovjeren Troškovnik i Ponudben list s ispravnom cijenom ponude.

Stručno povjerenstvo naručitelja



Lidija Svetec Šošić

From: Lidija Svetec Šošić
Sent: 23. siječnja 2023. 10:01
To: 'contechlab@gmail.com'
Subject: Zahtjev za prihvrat ispravka računske pogreške, dostavlja se
Attachments: Zahtjev za prihvrat ispravka računske pogreške, contech.pdf

Importance: High

Poštovani,

U pritvku Vam dostavljamo Zahtjev za prihvrat ispravka računske pogreške za Vašu ponudu u predmetu nabave: DODATNI ISTRAŽNI RADOVI I MJERENJA KOLNIKA ZA POTREBE IZRADA PROJEKTA SANACIJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICE JAKUŠEVEC - KOSNICA I RUGVICA – KRIŽ.

Prihvrat ispravka računske pogreške i ispravljeni Troškovnik i Ponudbeni list molim dostaviti **najkasnije do 25.01.2023. do 12:00 sati** na e-mail adresu : lidija.svetec.sosic@hac.hr .

Srdačan pozdrav,



Lidija Svetec Šošić | Viši suradnik I - specijalist javne nabave

Grupa za nabavu građenja | Samostalni odjel za nabavu

T +385 (0)1 4694 774 | **F** +385 (0)1 4697 307 | lidija.svetec.sosic@hac.hr

Hrvatske autoceste d.o.o. | Širolina 4, 10000 Zagreb | www.hac.hr

Lidija Svetec Šošić

From: Tomislav Šafran <contechlab@gmail.com>
Sent: 23. siječnja 2023. 13:44
To: Lidija Svetec Šošić
Subject: Re: Zahtjev za prihvrat ispravka računske pogreške, dostavlja se
Attachments: Hrvatske autoceste-ponudbeni list.pdf

Poštovana,

Prihvaćamo Vaš prijedlog za ispravak naše računske pogreške na stavci 1. sa iznosa 0,064 EUR na iznos jedinične cijene od 0,06 EUR odnosno ukupnu cijenu stavke 1 na iznos od 7.754,40 EUR što znači da sveukupno naša ponuda iznosi 25.454,40 EUR.

U privitku dostavljamo ispravljeni ponudbeni troškovnik i ponudbeni list,

Hvala,

Tomislav Šafran,

Contech d.o.o.

pon, 23. sij 2023. u 10:00 Lidija Svetec Šošić <lidija.svetec.sosic@hac.hr> napisao je:

Poštovani,

U privitku Vam dostavljamo Zahtjev za prihvrat ispravka računske pogreške za Vašu ponudu u predmetu nabave: DODATNI ISTRAŽNI RADOVI I MJERENJA KOLNIKA ZA POTREBE IZRADE PROJEKTA SANACIJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICE JAKUŠEVEC - KOSNICA I RUGVICA – KRIŽ.

Prihvrat ispravka računske pogreške i ispravljeni Troškovnik i Ponudbeni list molim dostaviti **najkasnije do 25.01.2023. do 12:00 sati** na e-mail adresu : lidija.svetec.sosic@hac.hr .

Srdačan pozdrav,



Lidija Svetec Šošić | Viši suradnik I - specijalist javne nabave

Grupa za nabavu građenja | Samostalni odjel za nabavu

T +385 (0)1 4694 774 | F +385 (0)1 4697 307 | lidija.svetec.sosic@hac.hr

Hrvatske autoceste d.o.o. | Širolina 4, 10000 Zagreb | www.hac.hr

Ova poruka sadrži podatke povjerljive prirode, isključivo namijenjene osobama označenima kao primateljima te se pristup od strane bilo koje druge osobe smatra neovlaštenim. Ukoliko niste označeni primatelj, svaka distribucija, kopiranje, umnožavanje

NARUČITELJ: Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb,
OIB: 57500462912

PONUDBENI LIST

Broj ponude: PO - 013-2023.

Datum ponude: 19.01.2023.

Ponuditelj: Contech d.o.o.

Adresa: Savska ulica 1, Sop (Rugvica), 10 361 Sesevetski Kraljevec

OIB: 91715167661

IBAN: HR4623600001102418510

Kontakt osoba: Tomislav Šafran

Adresa e-pošte: contechlab@gmail.com

Broj telefona: 098 229 113

Broj faksa: _____

Dostavljamo Vam ponudu za:

DODATNI ISTRAŽNI RADOVI I MJERENJA KOLNIKA ZA POTREBE IZRADE PROJEKTA SANACIJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICE JAKUŠEVEC - KOSNICA I RUGVICA – KRIŽ, Ev.broj: J232/23

CIJENA PONUDE (bez PDV): 25.454,40 EUR

Izjavljujemo da prihvaćamo uvjete iz Poziva na dostavu ponude Naručitelja, te ukoliko naša ponuda bude odabrana, spremni smo s uslugom započeti odmah po uvođenju u posao te uslugu dovršiti u roku od **20 (dvadeset) dana**.

Rok valjanosti ponude je 60 (šezdeset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, te je moguće prihvatiti ovu ponudu u bilo kojem roku, do isteka konačnog roka.

ZA PONUDITELJA:


(Potpis) Contech d.o.o.
Zagreb
OIB: 91715167661

OVLAŠTEN ZA POTPIS PONUDE:

Tomislav Šafran, direktor
(Ime, prezime i funkcija)

TROŠKOVNIK

DODATNI ISTRAŽNI RADOVI I MJERENJA KOLNIKA ZA POTREBE IZRADJE PROJEKTA SANACIJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE NA AUTOCESTI A3
BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC, DIONICE JAKUŠEVEC – KOSNICA I RUGVICA - KRIŽ

redni broj	Vrsta usluge	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (u eurima)	Ukupno (u eurima)
1	SNIMANJE STANJA KOLNIKA				
a.	Prikupljanje podataka pomoću mjerenja progiba (defleksije) specijaliziranom opremom za utvrđivanje tehničkih parametara stanja kolničke konstrukcije (Falling Weight) - vozna, preticajna i zaustavna traka	m'	129.240,00	0,06	7.754,40
2	ISTRAŽNI RADOVI				
a.	Laboratorijska ispitivanja sondažnih iskopa (Sve sukladno projektnom zadatku - točka 3.1.)	kom	6,00	1.400,00	8.400,00
b.	Izrada prethodnog projekta sastava reclkirane mješavine (Sve sukladno projektnom zadatku - točka 3.1.)	kom	2,00	2.300,00	4.600,00
c.	Definiranje tehnologije obnove kolnika sa izradom troškovičnika (Sve sukladno projektnom zadatku - točka 3.1.)	dionica	3,00	1.500,00	4.500,00
d.	Izrada elaborata istražnih radova (Uključuje sve radnje i troškove izrade elaborata)	komplet	1,00	200,00	200,00

UKUPNO u eurima bez PDV: **25.454,40**

U Zagrebu, 19.01. 2023. godine

Za Ponuditelja:

(odgovorna osoba Ponuditelja)

Tomislav Jofran

CONtech d.o.o.
Zagreb
OIB: 91715167661