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PREDMET: IZRADA TEHNICKOG RJESENJA SANACIE VENTILACIJSKOG SUSTAVA U TUNELU MALI

PROLOG, AUTOCESTA Al ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK

- 1. Objasnjenje i 2. lzmjena Poziva na dostavu ponude

Sukladno Proceduri jednostavne nabave Hrvatskih autocesta d.o.o., a temeljem upita zainteresiranog
gospodarskog subjekta, dostavljamo Vam 1. Objasnjenje i 2. Izmjenu Poziva za dostavu ponude:

I. OBJASNJENJE POZIVA NA DOSTAVU PONUDE

1. Pitanje: Nakon detaljnog pregleda dostavljene tender dokumentacije Zeljeli bismo Vam
skrenuti paznju na neke naSe primjedbe i sugestije koje mogu biti od znacaja za
provedbu predmetnog natjecaja. Neke od njih su formalne prirode, a neke su stru¢ne
prirode. Primjedbe i sugestije formalne prirode:

DODATAK A-1 PROJEKTNI ZADATAK: na stranici br. 6 nalazi se bold naslov: b) Ukupan
trosak usluge na radovima sanacije vrata za prolaz vozila, SOS nisi, energetskih nisi i
pjesackih prolaza (trosak rada radnih strojeva, osoba, materijala i rezervih dijelova),
koji po nasem misljenju ocigledno nema veze sa predmetom ovog natjecaja. Tekst u
nastavku ispod tog naslova ukazuje da se radi o sustavu ventilacije tunela.

1. Odgovor: Vidi Izmjenu (Prilog 3 — Projektni zadatak s Troskovnikom (IZMJENA 17.04.2023.)

2. Pitanje: Primjedbe i sugestije stru¢ne prirode:

DODATAK A-1 PROJEKTNI ZADATAK: kao osnovni motiv za sanaciju ventilacijskog
sustava navode se ,previsoke vibracije na pojedinim ventilatorima, vibracije blizu
gornje granice te razlika struja prilikom promjene smjera strujanja zraka Sto upucuje
na nepotpunu reverzibilnost ventilatora” (str. 3). Pri tome se pod stavkom
Specijalisticki pregled i utvrdivanje stvarnog stanja ventilacijskog sustava u tunelu Mali
Prolog (str. 4), navodi ,Sva potrebna ispitivanja kojima se utvrduje stvarno stanje
ventilacijskog sustava”. Jasan nam je motiv Narucitelja da Ponuditelju prepusti odluku
o obimu potrebnih ispitivanja. Medutim smatramo da to moZe biti problematican
zahtjev, koji nije dovoljno to¢no opisan, a koji znacajno, rekli bismo ¢ak i presudno
utjece na cijenu cjelokupno nudene usluge. Neki savjesni ponudac ¢e ponuditi opsezna
i detaljna mjerenja vibracija, dok drugi ne¢e uopce ponuditi mjerenja vibracija, vec ¢e
se osloniti na mjerenja koja su do sada ucinjena. Stoga predlazemo da se ili a)
eksplicitno zatraZi provedba mjerenja vibracija prema sadasnjem pogonskom stanju
sustava ventilacije (na izabranim uzorcima ili na svim ventilatorima), po moguc¢nosti
definirati i minimalan broj to¢aka mjerenja (npr. na kuéistu ventilatora i osovini EM-a)
ili b) da svi ponudadi raspolaZu za istovjetnim rezultatima mjerenja vibracija, koja su
zadnja ucinjena, a koje pretpostavljamo da HAC d.o.o. posjeduje.
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2. Odgovor:

3. Pitanje:

3. Odgovor:

4. Pitanje:

4. Odgovor:

Narucitelj ¢e odabranom ponuditelju prilikom uvodenja u posao, odnosno sklapanju
ugovora staviti na raspolaganje svu dostupnu dokumentaciju vezanu za tunel Mali
Prolog koja uklju¢uje mjerenje el. veli¢ina i vibracija (zadnje provedeno ispitivanje)
te projektnu dokumentaciju.

Prema nasim saznanjima, koje kao projektanti imamo, u vezi sa predmetnim
sustavom ventilacije spominjala se i previsoka razina buke u tunelskim cijevima, koja
je vatrogascima onemogucavala internu komunikaciju preko tzv. Sljemafona, tj.
sustava komunikacije koji su integrirani u njihovim zastitnim kacigama. MozZda je u
meduvremenu doslo do izvjesnih poboljSanja u tom smislu, ali svakako Vas
upucujemo da provjerite da li joS uvijek taj problem egzistira ili i o njemu treba
nadalje voditi raduna, Sto bi znacilo dodatne prerade na ventilatorima (npr.
moguénost ugradnje obostranih cilindricnih prigusSivaca buke na usisnim usc¢ima
impulsnih ventilatora).

Prema dostupnim informacijama nemamo evidentiran podatak o prekomjernoj buci
u tunelima.

Zeljeli bismo takoder ukazati na to da je procijenjena vrijednost nabave (7.970,00 EUR
bez PDV-a) daleko podcijenjena, pogotovo ako se detaljno sagleda poglavlje , Usluga
obuhvaca slijedece cjeline” (str. 4), u dokumentu DODATAK A-1 PROJEKTNI ZADATAK.
Ukoliko se pod stavkom 1. Specijalisticki pregled ventilacijskog sustava tunela Mali
Prolog i utvrdivanje stvarnog stanja, u dokumentu DODATAK A-2 i dalje predvidaju
mjerenja vibracija na ventilacijskoj opremi u tunelu, sa sigurnos¢u mozemo reci da je
takav obim usluge neizvediv prema komercijalnim cijenama, u sklopu procijenjena
vrijednost nabave.

Narucitelj posjeduje svu potrebnu dokumentaciju kao i rezultate ispitivanja koja
ukljuéuje mjerenje vibracije i el. veli¢ina te Ponuditelj ne treba izvoditi navedena
ispitivanja, a ista ¢e biti ustupljena Ponuditelju s kojim se sklopi ugovor. Ponuditelj je
slobodan dati ponudu u iznosu za koji smatra da odgovara trazenom zahtjevu odnosno
izradi tehnickog rjeSenja za sanaciju ventilacijskog sustava u tunelu Mali Prolog.

Privitak: Prilog 3 — Projektni zadatak s Troskovnikom (IZMJENA 17.04.2023.)



